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zawarta w dniu ... ... ... ... we wev .. .. ... Foku w Gdanisku pomiedzy:

Narodowym Muzeum Morskim w Gdansku, z siedzibg 80-751 Gdansk, ul. Otowianka 9-13,
dziatajagcym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nr 14/92 , Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:

2.

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a
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reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego

na ,Przebudowe — modernizacje wnetrz budynku Muzeum Rybotéwstwa w Helu” sygn.: ... ... ...

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dzieto budowlane,

na podstawie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe Nr AB/WL-6740/22/14/H z dnia
14.04.2014 r.

na wykonanie robét budowlanych — obiekt: przebudowa (modernizacja) z cze$ciowg zmiang
sposobu uzytkowania wnetrz budynku Muzeum Rybotéwstwa, mieszczgcego sie w
poewangelickim budynku kodciota pw. Sw. Piotra i Pawta w Helu (pod petnione funkcje
wystawienniczo — muzealne), zlokalizowanych na dziatkach geodezyjnych nr 246 i 247, w obrebie
ewidencyjnym Hel, w powiecie Puck, KW GD 2W/00032135, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkédw zamodwienia, dokumentacjg
projektowa obejmujaca projekt budowlany, branzowe projekty wykonawcze oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, ofertg przetargowa w zakresie okreslonym w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, innymi dokumentami, stanowigcymi integralne zatgczniki do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej oraz wtasciwymi przepisami i normami.

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci obejmujgcej dostawe oraz
montaz windy w budynku, nastgpi w ramach realizacji zadania pn. ,Prace modernizacyjne w
Muzeum Rybotéwstwa w Helu - oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku.” (dalej
zwany ,Projektem”). Projekt realizowany jest ze $rodkéw finansowych Ministra Kultury
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i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu ,Rozwdj infrastruktury kultury”, Priorytet
yInfrastruktura kultury”.

4. Szczegdtowe dane okreslajgce przedmiot umowy zawiera nastepujgca dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany: ,Przebudowa (modernizacja) z czesciowg zmiang sposobu

uzytkowania wnetrz budynku Muzeum Rybotéwstwa mieszczacego sie w poewangelickim

budynku kosciota pw. Sw. Piotra i Pawta w Helu przy ul. Bulwar nadmorski 2” — w zakresie

dotyczagcym wstawienia i montazu windy, przebudowie wewnetrznego wejscia gtdwnego

z zastosowaniem przeszklonego wiatrofapu, instalacji elektrycznych, wewnetrznej

instalacji ppoz. i instalacji sanitarnej, data opracowania: luty 2014 r., autorstwa: Biuro

Ustug Projektowo — Inwestorskich INWESTPOL Sp. z o.0. - Matgorzata Wasniewska,

Andrzej Bela, Renata Wieczorek, Joanna Stachura;

b) Projekty wykonawcze:

1) ,Projekt wykonawczy szybu windowego z elementami konstrukcji stropu nad
transeptem” — data opracowania: V 2014r., autorstwa: Biuro Ustug Projektowo —
Inwestorskich INWESTPOL Sp. z 0.0. Matgorzata Wasniewska, Andrzej Bela;

2) ,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru i budowa dZwiekowego systemu
ostrzegawczego zwigzana z przebudowg wnetrz budynku — Muzeum Rybotéwstwa w
Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”, autorstwa: Michat Nowaczek, Dorian Sledz, Karol
Sledz;

3) ,Modernizacja SSWIN i CCTV zwigzana z przebudowg (modernizacjg) z czesciowa
zmiang sposobu uzytkowania wnetrz budynku Muzeum Rybotéwstwa mieszczacego
sie w poewangelickim budynku ko$ciota pw. Sw. Piotra i Pawfa w Helu przy ul. Bulwar
Nadmorski 2”, autorstwa: Michat Nowaczek, Matgorzata Wasniewska, Andrzej Bela;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
,0golna specyfikacja techniczna” - OST 00.00. Wymagania ogdlne
»,Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
do projektu wykonawczego szybu windowego z elementami konstrukcji stropu
nad transeptem”:

SST 01.01. Roboty przygotowawcze - Rozbidrki, demontaz, rusztowania,

SST 02.01. Roboty budowlane — Roboty ziemne (wykopy),

SST 02.02. Roboty budowlane - Roboty konstrukcyjne zelbetowe
i betonowe,

SST 02.03. Roboty budowlane — Konstrukcje stalowe,

SST 02.06. Roboty budowlane — stolarka drzwiowa, $lusarka,

SST 02.07. Roboty budowlane — stropy, posadzki, kanaty pod posadzka,

SST 02.08. Roboty budowlane — Zabezpieczenie antykorozyjne i
przeciwpozarowe elementdéw stalowych i drewnianych,

SST 02.09. Roboty wykonczeniowe: szkto, scianki lekkie i obudowy z ptyt
gipsowo - kartonowych,

SST 03.01. Roboty instalacyjne sanitarne - Instalacje hydrantowe,

SST 04.01 Roboty instalacyjne elektryczne,

SST 05.01. Roboty instalacyjne teletechniczne - Instalacja alarmow
witamaniowych,

SST 05.02. Roboty instalacyjne teletechniczne - Modernizacja systemu
sygnalizacji pozaru i budowa dZwiekowego systemu
ostrzegawczego zwigzana z przebudowg wnetrz budynku -
Muzeum Rybotéwstwa w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2,

SST 06.01. Wyposazenie mechaniczne — dZwig osobowy.

5. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie roboty wynikajace z ogélnego Opisu
Przedmiotu Zamodwienia, stanowigcego czes¢ nr Il do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia — podczas realizacji niniejszej umowy, jak réwniez w
okresie gwarancji i rekojmi za wady — wszelkiej pomocy w trakcie prowadzenia procedur
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, 7e zapoznat sie z zakresem rzeczowym robdt, okresSlonym w
dokumentacji (o ktérej mowa w § 1 ust. 4) oraz w ogdlnym Opisie Przedmiotu Zamdwienia (o
ktorym mowa w § 1 ust. 5), a takze uzyskat od Zamawiajgcego niezbedne informacje potrzebne
do wykonania robdt, jak rowniez dostarczone przez Zamawiajgcego dokumenty opisujgce
przedmiot umowy, ktére sg kompletne i wystarczajgce do realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi do tych powotfanych wyzej dokumentéow i materiatow
zadnych zastrzezen.

§2
Kosztorys i harmonogram

1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, przekaze Zamawiajgcemu
kosztorys (dalej zwany , Kosztorysem”).
2. Zamawiajacy, po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci, zaakceptuje

Kosztorys.
3. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy (dalej zwany ,Harmonogramem”),

uwzgledniajgcy wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy oraz wszelkich
kosztow sktadajgcych sie na cene oferty.

4. Zamawiajgcy po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci i zmian, uzna
Harmonogram.

5. Jezeli kiedykolwiek postep roboét jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego
Harmonogramu, Zamawiajgcy ma prawo polecic Wykonawcy przedtozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz Raportu opisujgcego metody, ktére Wykonawca zamierza zastosowac w celu
przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia przedmiotu umowy we wskazanym w niniejszej
umowie terminie. Po akceptacji raportu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wdrozenia zaproponowanych i zaakceptowanych metod. Akceptacja raportu
nie oznacza 1zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w szczegolnosci
wynikajgcych z braku realizacji termindw wynikajacych z SIWZ oraz z pierwotnie przyjetego
Harmonogramu, a takze nie oznacza zmiany Umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) przygotowac i przedstawi¢ metody wykonywania robét, plan BIOZ oraz program zapewnienia
jakosci — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2) fizycznie wykonac¢ prace budowlane, montazowe, konserwatorsko — restauratorskie oraz
roboty towarzyszace zgodnie z wymogami i rozwigzaniami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SIWZ;

3) wykonac¢ na wtasny koszt i ryzyko niezbedne badania i analizy wynikte w trakcie wykonywania
robot, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci ;

4) prowadzi¢ dokumentacje budowy — w tym Dziennik Budowy — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

5) realizowaé¢ roboty zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce, uzgodnionym
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego:

a) Programem Organizacji Prac, ktore mogg by¢é wykonywane na czesSciowo czynnym
i uzytkowanym obiekcie muzealnym,
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przez Program Organizacji Prac nalezy rozumie¢ dokumentacje okreslajgcg sposéb,
rodzaje i miejsca wykonywania prac, metody wykonywania prac, metody zabezpieczen
budynku, ktérych zabezpieczenie jest niezbedne ze wzgledu na charakter tych miejsc i
przedmiotéw, rodzaje sprzetu i inne dane, jakie sg niezbedne Zamawiajgcemu do oceny
wykonalnosci zadania w sposéb maksymalnie ograniczajacy ucigzliwos¢ prowadzenia
prac.

6) przed przystgpieniem do robdt, na wiasny koszt, do dostarczenia i zainstalowania
odpowiednich tablic informacyjnych, a takze do uwzglednienia w swoich kosztach
koniecznych robét tymczasowych i prac towarzyszacych;

7) w toku realizacji Przedmiotu Umowy uwzglednié¢ ograniczenia i utrudnienia wynikajgce z
uwarunkowan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia w czesci nr 1l pkt.
10: ,Uwarunkowania prowadzenia prac w Muzeum Rybotéwstwa w Helu” do niniejszej
Umowy;

8) w trakcie prowadzenia prac w poblizu muzealiow, gablot ekspozycyjnych, urzadzen i
elementéw instalacji elektronicznej ochrony obiektu, Wykonawca zachowa szczegding
ostroznos¢. W przypadku koniecznosci przemieszczenia muzealiéw Wykonawca zgtosi ten fakt
przedstawicielowi Zamawiajgcego i dalej bedzie postepowat zgodnie z jego wskazéwkami;

9) przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje odbiorowg w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD (w formie edytowalnej i archiwalnej np. *.pdf, w petni
zgodnej z wersjg papierowg). W skfad tej dokumentacji wejdzie dokumentacja powykonawcza
(ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jezeli takie wystgpity), certyfikaty,
aprobaty, niezbedne swiadectwa jakosci i uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem

wysokiej jakosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami SIWZ, zasadami wiedzy

technicznej oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z procedurami i zatgcznikami do niniejszej Umowy, jak réwniez
wiasciwymi przepisami prawa i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych

w niniejszej Umowie oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w

okresie umownej odpowiedzialnosSci za wady oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie z Instrukcjg

Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) opracowang dla Muzeum Rybotowstwa. Kazdy pracownik

Wykonawcy potwierdzi fakt zapoznania sie z IBP wtasnorecznym podpisem na dokumencie ,, Lista

0s6b zapoznanych z IBP opracowang dla Muzeum Rybotéowstwa w Helu”. Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w IBP, a w szczegdlnosci podczas
prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo do wdrozenia w zycie procedur zawartych w IBP,
przyjmujac odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosSci na terenie budowy zgodnie z przedstawionym i

zaakceptowanym planem BIOZ. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw

bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do obowigzujacych na terenie Zamawiajacego

zasad zapewnienia bezpieczedstwa osobom i mieniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem

bezpieczenstwa zbioréw muzealnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia personelowi Zamawiajgcego oraz Inspektorom

Nadzoru Inwestorskiego, autorom dokumentacji projektowej oraz wszystkim osobom

upowaznionym przez Zamawiajgcego, dostepu na teren budowy i do kazdego miejsca, gdzie w

zwigzku z niniejszg Umowg bedg wykonywane roboty.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce awarii lub szkéd w jakimkolwiek elemencie

Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) oraz telewizji dozorowej (CCTV), Wykonawca

jest zobowigzany do postepowania uzgodnionego dla tych przypadkow — zgodnie z wytycznymi

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia w czesci nr [l pkt. 10.

,Uwarunkowania prowadzenia prac w Muzeum Rybotéwstwa w Helu”. Wszelka planowana
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ingerencja w systemy wskazane powyzej musi zosta¢ poprzedzona pisemnym uzgodnieniem z
Zamawiajgcym, relacji pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym i podmiotem odpowiedzialnym za

konserwacje i utrzymanie w sprawnosci eksploatacyjnej tych systemdéw oraz zakresu
odpowiedzialnosci za ich ew. przysztg niesprawnosé.
Wykonawca zobowigzany jest do wspdtdziatania i wykonywania polecen nadzoru

konserwatorskiego.

Ponadto Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) nalezytego wykonania Przedmiot Umowy z wtasnych materiatdw i przy uzyciu wtasnych
urzadzen;

2) protokolarnego przejecia terenu i zaplecza budowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw;

4) koordynacji wykonywanych robdét budowlanych;

5) uczestnictwa w organizowanych naradach budowlanych;

6) uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zawartymi przez Zamawiajgcego umowami z poszczegélnymi dostawcami;

7) w przypadku gdy umowa na ich dostawe zostata zawarta przez Zamawiajgcego - dokonywania
zwrotu kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego za wszystkie media (energie elektryczng,
energie cieplng, gaz, wode, S$cieki, telefony, itp.) niezwlocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego odpowiednich dokumentéw;

8) w przypadku potrzeby skorzystania przez Wykonawce z innych ustug anizeli wskazane w
pkt. 7, dostarczanych Zamawiajgcemu, ich zakres i sposéb rozliczania bedzie przedmiotem
dodatkowego porozumienia;

9) wykonanie na koszt wiasny i dostarczenia wszystkich tymczasowych wygrodzen i
zabezpieczenn eksponatéw znajdujgcych sie na terenie oddziatywania prac oraz urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak np. zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze;

10) ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy, zachowanie szczegolnej
ostroznos¢ podczas wykonywania prac w sgsiedztwie eksponatéw muzealnych oraz urzadzen
wchodzgcych w sktad instalacji elektronicznego zabezpieczenia przed utratg lub zniszczeniem
zbiorow;

11) biezgcego zabezpieczania efektéw swoich robdt i wykonanych przez siebie elementéw;

12) wykonania, przed zgtoszeniem niezbednego rozruchu instalacji i urzadzen, wszystkich
niezbednych préb, odbioréow lub badan z wynikiem pozytywnym przez gestoréow sieci i
instytucje wymagane w prawie, w szczegdlnosci szeroko rozumianym prawie budowlanym i
decyzji o pozwoleniu na budowe;

13) utrzymania terenu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w nalezytym stanie i
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci na swdj koszt do korica trwania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzagdzone osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na placu budowy i na terenie przylegtym do
placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego;

15) kazdorazowego uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na umieszczenie reklamy Wykonawcy
oraz innych reklam na terenie budowy;

16) wykonywania wszystkich polecern Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy;

17) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie dotychczas
wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

18) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru robét ulegajgcych zakryciu i do odbioru koncowego;

19) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu prac oraz przekazanie go Zamawiajgcemu w
terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego robét;

20) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, usuniecia wszystkich wad.
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§4
Materiaty

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnych urzadzen.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wytgcznie dopuszczone do
stosowania w budownictwie atestowane wyroby i materiaty budowlane oraz sprawne technicznie
urzadzenia sprzet budowlany, zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz
przepisach prawa.

Przed uzyciem jakiegokolwiek wyrobu, materiatu lub urzadzenia Wykonawca przedstawi
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty i prébki, jakich zazadaja.

. W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawce ktéregokolwiek z wyrobdédw, materiatéw lub

urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnic
rownowaznos¢ zaproponowanego wyrobu lub materiatu w stosunku do wskazanego w
dokumentacji projektowej i uzyskaé¢ stosowng pisemng zgode Koordynatora, odpowiedniego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta i Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewfasciwych materiatéw i urzadzen, nie
spetniajgcych wymogdw norm, obowigzujacych przepiséw oraz wymagan wynikajacych z projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
niezaleznie od przyczyny wystgpienia tej usterki i niezaleznie od mozliwosci jej stwierdzenia lub
zapobiezenia jej wystgpieniu przez Wykonawce pomimo dotozenia nalezytej wymagang umowg
starannosci, wtgczajgc w to usterki wynikte z dziatania lub zaniechania oséb trzecich, za ktoére
Wykonawca zgodnie z ogdlnymi zasadami nie ponosi odpowiedzialnosci lub wad ukrytych
materiatow lub urzadzen, Wykonawca po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wystgpieniu
takiej usterki, bezzwtocznie podejmie czynnosci i zapewni materialy i urzadzenia konieczne dla
usuniecia usterki, doprowadzajgc przedmiot umowy do petnej zgodnosci z udzielonymi
gwarancjami bez obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami.

. Wykonawca zobowigzany jest przekazywac sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

niezbedne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji
inwestycji wydane przez uprawnione jednostki.

§5
Informacja

Wykonawca jest zobowigzany udzielaé wszelkich informacji dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a takze do zapewnienia personelowi Zamawiajgcego
oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z niniejszg
umowg beda wykonywane roboty.

. Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania lub przekazywania na polecenie Zamawiajacego

wszelkich dokumentdéw i informacji dotyczacych realizacji robét budowlanych, ktére niezbedne
beda do realizacji lub rozliczenia Projektu.

Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie dokumentdw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
kompletnosc i jakosé.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w dokumentacji budowlanej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie wykryje podczas analizowania dokumentéw skfadajgcych sie na
niniejszg umowe.

. Wykonawca bedzie powiadamiat pisemnie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o kazdym

opdznieniu robdét w stosunku do Harmonogramu z podaniem powodow niedotrzymywania
terminow.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich polecenn Zamawiajgcego i Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego wydawanych zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami
niniejszej umowy, a takze do uczestnictwa w cyklicznych organizowanych naradach budowlanych.
Zobowigzanie to dotyczy réwniez zgdania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przerwania robot i
w zwigzku z tym zabezpieczenia dotychczas wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

. W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, Zamawiajgcy opracuje i przekaze dodatkowe informacje lub

wytyczne, ktére Wykonawca uwzgledni w ramach realizowanego zamdwienia.

Informacje lub wytyczne mogg by¢ przekazywane ustnie w ramach konsultacji roboczych lub na
pismie.

Wykonaweca, w toku realizacji zamoéwienia, bedzie na biezgco wyjasniat z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci i trudnosci, ktére wynikng w toku wykonywania robét budowlanych.

Na potrzeby realizacji zamdwienia Wykonawca i Zamawiajgcy wspdlnie ustalg zasady i termin
obowigzkowych narad technicznych.

§6
Warunki prowadzenia prac

W zwigzku ze specyfikg i szeregiem uwarunkowan realizacyjnych, Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy w niezbednym zakresie budynek celem wykonywania robdt budowlanych,
montazowych oraz towarzyszacych w obiekcie w systemie dwuzmianowym, o ile bedzie taka
koniecznosé.

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspoétuzytkowat ten teren
z Zamawiajgcym. Wykonawca zapewni mozliwos¢é prowadzenia statutowej dziatalnosci przez
Zamawiajgcego w ustalonym miedzy stronami zakresie.

Wykonywanie w budynkach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku robdt budowlanych
wymaga wydania Wykonawcy przez Zamawiajgcego wewnetrznego zezwolenia muzealnego. W
celu wydania ww. zezwolenia, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu personalny wykaz osob,
z podaniem imienia i nazwiska, zakresu powierzonych czynnosci oraz wskaze osobe kierujgca
danymi pracami z ramienia Wykonawcy.

Do realizacji zamoéwienia Wykonawca nie moze zatrudnia¢ osdb skazanych prawomocnym
wyrokiem za przestepstwa kradziezy lub paserstwa.

§7
Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgc Przedmiot
Zamowienia:
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 5 000 000 zt
(stownie: pie¢ milionow zt 00/100)
b) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 500 tys. zt
(stownie: piecset tysiecy zt 00/100).
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym przedtuzeniu umowy ubezpieczenia lub zawarciu
nowej przedtozy¢ Zamawiajgcemu kserokopie odpowiednich dokumentéow, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajacego

obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza catej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1
ust. 4 i 5 niniejszej Umowy oraz pozostatych dokumentéw stanowigcych cze$¢ umowy,
zgodnie z jej postanowieniami - najpdzniej w dniu podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe — nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy;

3) przekazanie terenu budowy - na podstawie protokotu przekazania - w terminie okreslonym
wspolnie przez strony z uwzglednieniem § 10 ust. 1 pkt 1) umowy.

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, konserwatorskiego oraz Nadzoru Autorskiego;

5) dokonanie bez zbednej zwtoki odbioru koricowego oraz biezgcych ocen zaawansowania robét
okreslonych w niniejszej umowie;

6) terminowe uiszczanie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Reprezentacja Stron

. Strony zobowigzujg sie do Scistej wspoétpracy w trakcie realizacji umowy:

1) ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym
JBSEE et e e e et et ent et e e e e e e e e e e e te ees e tes tes ees ees eee eee ee eae sae sae see sae see see see ee e bes
2) ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z Wykonawca
JBSEr et et et et et et et et e e e e e e e e e e e tes ees bes tes ees eee eee eee eae sae sae sae sae see sre see see see ee ee bes
Wykonawca udzieli Przedstawicielowi, o ktorym mowa w 89 ust. 1 pkt 1), niezbednych
petnomocnictw koniecznych do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie tych petnomocnictw.

. W zakresie okreslonym w SIWZ, Wykonawca bedzie realizowat umowe z udziatem o0séb

wskazanych w wykazie osdb zatgczonym do oferty Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmiany osob do kierowania i wykonywania robot na
inne, niz wskazane w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, iz typowana przez Wykonawce osoba
spetniaé bedzie stawiane wymagania jak w postepowaniu przetargowym, a Zamawiajgcy wyrazi na
to zgode. Zmiana oséb wymienionych w zatgczniku do oferty nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.

. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia okreSlonej osoby, ktéra nalezy do

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Zadanie takie winno zawiera¢ stosowne
uzasadnienie. Wykonawca zapewnia, ze osoba ta w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia zgdania opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogu osoba taka
musi opuscic teren budowy w trybie natychmiastowym.

. Ze strony Zamawiajacego prawidtowos¢ wykonania zamoéwienia oceniaé¢ i nadzorowaé bedg

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w branzach budowlanej, elektrycznej i konserwatorskiej oraz
nadzoru autorskiego. Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedzie Inspektor
branzy budowlane;j.

. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyfa¢ na adres:

.y

faks: ... oo vee v

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Narodowe Muzeum

Morskie w Gdansku, ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk, Faks: 58 301 84 53.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdziniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

§10
Terminy realizacji
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Ustala sie nastepujgce terminy umowne:
1) dzien rozpoczecia robdt: w ciggu 7 dni od podpisania Umowy;
2) termin zakonczenia robdt: 30. 12.2014 .

. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przystgpieniem do prac, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu (co najmniej w dwdch egzemplarzach) dokumenty niezbedne do zawiadomienia
wiasciwych organdéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych. Roboty budowlane
nie bedg mogly sie rozpoczg¢ wczesniej, niz po uptywie 7 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
przekaze wtasciwym organom odpowiednie zawiadomienia.

W terminie wskazanym w 810 ust. 1 pkt 2) Wykonawca:

1) faktycznie wykona wszystkie prace sktadajace sie na przedmiot Umowy;

2) uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaze Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg zgodnie z wytycznymi;

3) wykona z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane préby koricowe;
4) przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty.

§11
Podwykonawcy

Poprzez umowe po podwykonawstwo rozumie sie pisemng umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca i podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcy a
dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami.
Poprzez podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgcg zdolnosé prawng, ktéra:
a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego, z
wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ..........................(réwnej lub
nizszej niz 0,5%wartosci niniejszej Umowy) wartosci Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

. Zakazuje sie zawierania kolejnych uméw z tym samym podwykonawcg
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona przez
akceptacje Umowy na podwykonawstwo.

. Zamawiajacy na prawo 7gda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy. Prawo do zgdania,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze wtedy gdy sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw okreslonych w umowie lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji robot.

N ® & 9 0 O 0 00 OO OO O PO 9 OO e O PO SO ePeee Y E e E eSS

Narodowe Muzeum Morskie T: 5830186 M Otowianka 9-13
w Gdansku F: 58 30184 53 80-751 Gdansk
E: sekretariat@nmm.pl www.nmm.pl



NARODOWE

amp éaa» MUZEUM
@G @G MORSKIE

7.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow iich pracownikdw, a takze inne osoby
wykonujgce prace z ich ramienia w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasne.

§12
Umowa o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcy, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy
o podwykonawstwo, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w § 14 niniejszej Umowy;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 2.;

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym § 12 ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ zoryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w § 14 niniejszej umowy;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 12 ust. 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w § 12 ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.Przepisy § 12 ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Przepisy § 12 ust. 1 — 10 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do reprezentacji.

14.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski

§13
Wynagrodzenie dla podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa § 13 wust. 4, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w§ 13 ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zapisy & 11-15 Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§14
Wymagania w stosunku do uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, winny spetniac¢ nastepujgce
wymagania:

1) termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych umowa nie moze byé dtuiszy niz
przewidywany umowag dla tych robét;

3) umowa nie moze zawieraé postanowien dotyczgce sposobu rozliczerh za wykonane roboty
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy;

4) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo winien by¢ precyzyjnie okreslony i Scisle skorelowany
z przedmiotem niniejszej Umowy;

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci jak wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej
umowie;

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie gwarancji i
rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

8) w umowie o podwykonawstwo znajdzie sie zapis, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

9) wynagrodzenie dla podwykonawcy winno by¢ okreslone tak samo, jak w niniejszej umowie
(typ wynagrodzenia: ryczatt) ;

10) termin realizacji umowy o podwykonawstwo winien by¢ skorelowany z Harmonogramem;

11) sposdb odbioru przedmiotu umowy powinien by¢ skorelowany z trescig niniejszej Umowy;

12) ustalone winno by¢ konto bankowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktore
wptywaé bedzie wynagrodzenie zwigzane z realizacjg umowy o podwykonawstwo;

13) ustalone winny by¢é obowigzki i terminy przekazywania niezbednych dokumentéw
zwigzanych z rozliczeniem, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy;

14) umowa powinna zabezpiecza¢ interesy Zamawiajgcego zwigzane z uprawnieniami
gwarancyjnymi i rekojmig za wady, w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ krotszy niz od okresu odpowiedzialnosci;

15) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

16) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

§15
Kary Umowne za brak ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty badZz nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dziern braku zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 25 000,00 zt (stownie dwadziescia piec
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 25 000,00 zt (stownie dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10 000,00 zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

§16
Odbiory

1. Wykonawca:

1) bedzie zgtaszac pisemnie gotowos¢ do odbioru wykonanych robdét budowlanych;

2) przeprowadzi, z udziatem wtasciwych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, kazdorazowo
procedury technicznych obioréw robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu;

3) przeprowadzi z udziatem Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
procedure odbioru koricowego;

4) przekaze Zamawiajgcemu oryginat dziennika budowy z kompletem wpiséw i oswiadczen o
wykonaniu oraz zakonczeniu robét budowlanych.

2. Odbidr przez Zamawiajgcego robot budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy nastgpi
na podstawie Odbioru Koicowego. Ponadto technicznemu odbiorowi podlegaé bedg roboty
budowlane zanikajgce badz podlegajgce zakryciu.

3. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

4. Niezaleznie od procedur odbioru, Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Koordynatora
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przedtozy do wgladu kazdy atest, udzielone przez
producentéw Iub dostawcéw materiatdbw i urzadzen gwarancje, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci i aprobate techniczna.

§17
Odbiory — ciagg dalszy

1. Podstawg skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego jest:
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, potwierdzone
stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy;
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2) przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji powykonawczej;

3) wykonanie z wynikiem pozytywnym wszystkich préb korncowych;

4) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru koricowego w ciggu 7 dni od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na pismie.

. Wykonawca, przed przystgpieniem do procedury odbiorowej, z odpowiednim wyprzedzeniem,

przygotuje i uzgodni (tj. uzyska akceptacje dla przygotowanej dokumentacji) z Inspektorem
Nadzoru dokumentacje powykonawcza.

. Jezeli w trakcie odbioru koricowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, sporzadzony

zostanie protokot wad i wyznaczony technicznie uzasadniony termin ich usuniecia. Po usunieciu
wad strony sporzgdzg protokdt usuniecia wad.

. Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koricowego, jesli:

1) nie zostaty wykonane wszystkie prace lub

2) stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczacych wykonanych prac lub

3) stwierdzi, ze Wykonawca nie przedstawit wymaganej dokumentacji odbiorowej lub

4) stwierdzi, ze wykonane préby, odbiory lub badania nie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W takiej sytuacji Strony okreslg termin, do ktérego powinny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte

prace lub usuniete wszelkie wady, przedstawiona wymagana dokumentacja odbiorowa lub tez

przedstawione pozytywne wyniki prob, odbioréw lub badan. Po spetnieniu tych warunkéw

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym kolejny termin odbioru koncowego.

. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty ujawnienia tych wad.

. W przypadku wystgpienia drobnych wad, ktérych usuniecie w pdzniejszym terminie nie bedzie

miato znaczacego wplywu na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, protokoét
korncowego odbioru robdt okresla¢ bedzie termin usuniecia tych wad. Usuniecie tych wad nie
bedzie podstawg do zgdania przez Wykonawce zwiekszenia wynagrodzenia.

. W przypadku wad, o ktédrych mowa w § 17 ust. 7 Zamawiajacy realizowa¢ bedzie uprawnienia

wynikajgce z przepisdow dotyczacych gwarancji i rekojmi za wady.

§18
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

. Strony ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie catkowite

wynagrodzenie ryczattowe, ktdre zgodnie ze ztozong ofertg wynosi facznie:

netto: ... .o e e vee e e e e 24
stawka podatku VAT: ... ... ... %, tj. kwota VAT: ... ... co et vt et v et e 2d
brutto: ... e v v et e et et e et e ZE (STOWNE BRUTEO: L e e ZE)

. Wynagrodzenie opisane w § 18 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamodwienia zawartego w SIWZ,
jak réwniez w nim nie ujete, a bez ktdrych nie moina wykonaé Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci wszelkie opfaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, nalezny podatek VAT oraz
pozostate sktadniki cenotwdrcze, a takze koszty dotyczagce dokumentacji powykonawczej oraz
ewentualne koszty wynikajgce z przerw w wykonaniu prac oraz przesunie¢ terminéw dostawy z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w czesciach, na podstawie faktur czesciowych,

adekwatnie do zrealizowanego zakresu roboét oraz faktury koricowe;.
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4. Dokumentami uprawniajgcymi Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej i faktury koricowe;j
sg odpowiednio protokoty finansowego zaawansowania robdt oraz protokét odbioru koricowego,
podpisane przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
a w przypadku odbioru koncowego réwniez Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszg umowa.

5. Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca bedzie przedktadat Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego protokoty finansowego zaawansowania robdt. Forma protokotow ustalona
zostanie przez Inspektora.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 11-15 biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, sprawdzonych i
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze podwykonawcom Wykonawcy
w zakresie ustug i dostaw.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentédw dotyczacych rozliczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
beda wszystkie nizej wymienione dokumenty:

1) potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub rachunku
wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zawierajgca date zaptaty
wraz z informacjg o terminie doreczenia faktury lub rachunku;

2) dowdd - podpisane przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
potwierdzenie dokonania przelewu na wskazane w umowie konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz podpisany przez Wykonawce wydruk z konta bankowego
(wyciag bankowy) Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy,
ze Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego
wynagrodzenia;

3) wydruk z konta bankowego (wycigg bankowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
podpisany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzajacy otrzymanie
naleznego wynagrodzenia oraz dodatkowo;

4) oryginat oswiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajagcy otrzymanie wymagalnego
wynagrodzenia.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w§ 18 ust. 6 i 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania odsetek ustawowych za czas opdznienia ptatnosci
spowodowany nieprzedstawieniem dowoddw zapfaty.

9. Koricowe rozliczenie nastgpi na podstawie faktury korcowej. Faktura koricowa, moze zostac
wystawiona na podstawie protokotu odbioru korncowego, na kwote stanowigcg 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek WyKonawcey: .......cceevvrvevesennveneieineneenens
prowadzony w banku ..o , W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowej faktury VAT; przy czym Strony ustalajg, ze za date terminowej ptatnosci uwaza sie
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Na fakturach powinien znajdowad sie
numer niniejszej umowy.

11.Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

12.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosSci wynikajgcych z umowy, pod rygorem niewaznosci.

§19
Gwarancja i rekojmia za wady
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1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z
niniejszg umowa, z zachowaniem przepisdow prawa, w tym Prawa budowlanego, obowigzujacych
norm i wiedzy technicznej oraz bedzie wolny od wad i usterek.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 - miesiecznej gwarancji jakosci robdt na caty Przedmiot
Umowy liczac od dnia kolejnego po dacie odbioru koricowego roboét.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty i
dostarczone materiaty i urzadzenia. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci
rozpoczyna sie od dnia kolejnego po dacie odbioru koricowego robét. Termin rekojmi za wady nie
moze uptyngé przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.

5. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez
utraty praw gwarancyjnych, usungé¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi w tym réwniez za prace wykonane przez podwykonawcéw.

§20
Gwarancja — uprawnienia Zamawiajacego

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany

do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dany element (zastosowany
materiat) wchodzacy w zakres przedmiotu umowy byt juz dwukrotnie naprawiany, do zgdania
wymiany tego elementu (zastosowanego materiatu) na nowy, wolny od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany elementu na wolny od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci, jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
elementu na wolny od wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ;

5)zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiany elementu na wolny

od wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

§21
Gwarancja - tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajgcy zawiadomi o niej Wykonawce, réwnoczesnie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym,
2) awaryjnym.

2. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 10 dni od daty
przystgpienia do ich usuwania (tryb zwykty). Jezeli charakter wady uniemozliwia jej usuniecie we
wskazanym powyze] terminie, Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Wykonawcy, wyznaczy inny,
odpowiedni termin.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
Obiektu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki awaria zostanie usunieta
przez Wykonawce w ciggu 72 godzin od otrzymania wezwania. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb awaryjny).
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Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w przeglagdach obiektu w czasie trwania okresu
gwarancji. Strony ustalajg, ze przeglady poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy beda
odbywaty sie nie rzadziej niz co 12 miesiecy i nie czesciej niz co 6 miesiecy.

O terminach przegladu obiektu Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce z 14 - dniowym
wyprzedzeniem, odrebnym pismem.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..

, W wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§18 ust. 1 Umowy, tj. . v e e e .zt

. Zamawiajacy pozostaW| tytu’fem zabezpleczenla roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady 30%

wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a pozostata czes¢ zwrdci w terminie 30 dni
od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca moze wnies$¢ zabezpieczenie takze w innej formie.

. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inng, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu jego tre$¢ do akceptacji. W przypadku, gdy zabezpieczenie
wnoszone bedzie w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej, winna ona spetniac
wymagania okreslone w Rozdziale 11 Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

§23
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktérych wystgpienie
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §18 ust. 1 Umowy;

2) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 1
pkt 3) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za brak pomocy, o ktérej mowa w & 1 ust 6 niniejszej umowy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 1 za kazdy przypadek.

. Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych okreslonych w umowie za kazde takie

zdarzenie odrebnie.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogoélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosé zastrzezonych kar
umownych.

. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg wymagalne natychmiast, bez osobnego wzywania

Wykonawcy do zaptaty.

. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
. Jezeli Zamawiajacy opdini sie z zaptatg wynagrodzenia, Wykonawca moze 7gdaé odsetek

ustawowych za czas opdznienia, z zastrzezeniem zawartym w § 18 ust. 7.

§24
Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
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. Oprécz przestanek odstgpienia od umowy okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcy moze,

zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, odstgpi¢c od Umowy czesciowo lub w
catosci w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstgpienie z
tej przyczyny moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze 7gdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub wszczecie postepowania naprawczego - w
terminie 1 miesigca od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat w ciggu 5 dni od wezwania
Zamawiajgcego wykonywania przedmiotu Umowy, w terminie nie pdzniej niz po uptywie 2
miesiecy od daty przewidzianej na rozpoczecie realizacji Umowy okreslonej w § 10 ust. 1 pkt
1) niniejszej Umowy;

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich przez
okres 5 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego wezwania w terminie nie pdzniej niz po
uptywie 3 miesiecy do daty przewidzianej na zakonczenie realizacji umowy okreslonej w § 10
ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg lub obowigzujgcym przepisami albo tez w inny sposéb istotnie naruszy
zobowigzania umowne w terminie nie pdzniej niz po uptywie 3 miesiecy do daty
przewidzianej na zakonczenie realizacji umowy okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2) niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub w catosci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, jezeli Wykonawca, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, opdznia sie w
wykonywaniu Umowy w stosunku do ktdregokolwiek z termindw jej wykonania, okreslonych w
Harmonogramie, o co najmniej 15 dni kalendarzowych. Odstgpienie z tej przyczyny moze nastgpic
w terminie nie pdzniej niz po uptywie 3 miesiecy do daty przewidzianej na zakonczenie realizacji
umowy okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe z zachowaniem miesiecznego terminu

wypowiedzenia w przypadku, gdy zaistniejg nowe i niemozliwe do przewidzenia przed
podpisaniem umowy okolicznosci, takie jak:
1) zmiana przepisdw majgca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
2) niezalezna od Zamawiajgcego decyzja w sprawach finansowych oraz dotyczacych zakresu
Przedmiotu Umowy.

. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy

. W przypadku odstgpienia od Umowy badzZ jej wypowiedzenia, Wykonawcy przystugiwac bedzie

naleznos¢ za zakres robot fizycznie wykonanych do czasu nastgpienia skutku odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywiscie
wykonanych prac rozliczonych na podstawie kosztoryséow szczegétowych, protokotow
finansowych zaawansowania robot, dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego wydania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
wezwania, uporzagdkowanego terenu budowy, otrzymanej do realizacji petnej dokumentacji
projektowej oraz wszystkiego, co wykonat na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
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wszelkich wykonanych robét, dokumentéw, materiatéw, konspektéw, wykazéw, rysunkow,
plandw i innych materialnych efektow wykonywanych przez siebie prac.

3. Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy powinna podaé takze pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.

4. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia/wypowiedzenia Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyznaczania dodatkowego
terminu. W razie niewykonania w/w obowigzku Zamawiajgcy przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  dokona czynnosci spisu inwentaryzacyjnego, ktéry bedzie wigzacy dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zabezpieczy na swéj koszt teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu wraz z petng
dokumentacjg. W przypadku nie wykonania w/w obowigzku Zamawiajgcy dokona
zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt urzadzenie
zaplecza jezeli zostato przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaze Zamawiajgcemu
teren robét. W przypadku nie wykonania ww. obowigzkéw Zamawiajgcy wykona te prace na koszt
Wykonawcy.

§ 26
Zmiana umowy

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian przedmiotowej umowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, terminu
realizacji umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca, poprzez pisemne wystapienie w okresie
obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz termin
wprowadzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Koordynatorowi koniecznos$é wykonania
Prac Zamiennych. Zobowigzany jest rowniez zgtasza¢ informacje o mozliwych Pracach
Zaniechanych.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaty formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 27
Zmiana umowy - przyczyny

[y

. Zmiany dotyczace sposobu wykonania przedmiotu umowy wynikaé mogg w szczegdlnosci z
nastepujacych przyczyn:

1) stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt zastepujacych roboty wymienione w niniejszej
umowie, ktérych wykonanie stato sie w trakcie realizacji umowy niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy lub dla uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w
szczegodlnosci w przypadku postepu technologicznego (wycofania z obrotu materiatéw, sprzetu
itp.) lub tez ujawnienia btedu lub niescistosci w dokumentacji projektowej (,,Prace Zamienne”);

2) stwierdzenia mozliwosci rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowe], w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt
przepisami (,Prace Zaniechane”);

3) stwierdzenia mozliwosci wykonania robdt w inny sposdb i dzieki temu przyspieszenia
ukonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia (,,Prace Zamienne”);
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4) stwierdzenia mozliwosci wykonania robdt w inny sposdb i dzieki temu obnizenia kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu zamdwienia lub obnizenia
kosztu utrzymania lub uzytkowania obiektu (,Prace Zamienne”).

2. Zmiany dotyczgce terminu realizacji umowy wynika¢ mogg w szczegdlnosci z nastepujgcych
przyczyn:

1) stwierdzenia koniecznosci wykonania Prac Zamiennych skutkujgcych koniecznoscig wydtuzenia
terminu zakonczenia robot;

2) stwierdzenia koniecznosci wykonania przez Wykonawce, w ramach odrebnych umodw,
zamodwien uzupetniajgcych lub zamodwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 i
6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, od ktérych uzaleznione jest prawidtowe wykonanie
Umowy;

3) wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych z funkcjonowaniem Zamawiajacego,
powodujgcych koniecznosé wstrzymania prac na zgdanie Zamawiajgcego;

4) wystgpienia ,,Sity Wyizszej”, przez ktérg nalezy rozumieé: wydarzenie lub okolicznos¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wpltywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikngc¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

5) wstrzymania realizacji Robdt przez nadzér archeologiczny w zwigzku z koniecznoscig
przeprowadzenia badan archeologicznych.

3. Zmiany dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy wynika¢ mogg w szczegdlnosci z nastepujacych
przyczyn:

1) zmiany przepiséw okreslajgcych wysokos$¢ stawki podatku VAT;

2) ustalenia wystgpienia Prac Zaniechanych.

§ 28
Zmiana umowy - procedura

1. Wprowadzenie Prac Zamiennych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego
przyczyny wystgpienia Prac Zamiennych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawce,
Koordynatora oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny zawrzeé stosowny aneks
do niniejszej umowy. W przypadku prac zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez
zmian, zmianie ulec moze termin realizacji umowy

2. W przypadku Prac Zamiennych, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw aneksu Zamawiajacy bedzie
miat prawo powierzy¢é wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji tych prac z robotami wykonywanymi przez siebie. W przypadku Prac Zamiennych
Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu, uwzgledniajgcego ograniczenie zakresu
Umowy w stosunku do robét, ktére zostaty zastgpione przez prace zamienne.

3. Wprowadzenie Prac Zaniechanych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajacego
przyczyny wystgpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawce,
Koordynatora oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny zawrzeé stosowny aneks
do niniejszej umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do wykonania Prac
Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Prac
Zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zgdania jakiegokolwiek wynagrodzenia zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych. Warto$¢ robét zaniechanych zostanie ustalona przez Koordynatora na podstawie
Kosztorysu.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w § 27 ust. 2 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian nastepuje
na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany terminu realizacji umowy.
Protokot koniecznosci przygotowywany jest przez Wykonawce i podpisywany przez Wykonawce,
Koordynatora oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny zawrzeé stosowny aneks
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do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji umowy uwzgledniaé¢ musi:

1) czas niezbedny do zmian dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia odpowiednich
czynnosci w postepowaniu administracyjnym — w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 1);

2) czasu niezbednego na wykonanie zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych — w przypadku
wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 2);

3) czasu, w ktérym roboty wstrzymane byty na zgdanie Zamawiajgcego — w przypadku wskazanym
w § 27 ust. 2 pkt 3);

4) czas wystepowania Sity Wyzszej — w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 4);

5) czas niezbedny na przeprowadzenie badan archeologicznych — w przypadku wskazanym w § 27
ust. 2 pkt 5).

5. W przypadkach, o ktérych mowa w § 27 ust. 3 niniejszej umowy, wprowadzenie zmian nastepuje
na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
podpisywanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. W
oparciu o powyzsze Strony winny zawrze¢ stosowny aneks do niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy realizacja Prac Zamiennych lub Prac Zaniechanych wymagac¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca przygotuje takg zmiane, uzgodni jg z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcym i nadzorem autorskim.

§29
Solidarna odpowiedzialno$s¢ Wykonawcow

1. Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspodtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w
ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdédw Konsorcjum.

§30
Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy

1. W zwigzku z faktem, ze na terenie budowy prace bedg wykonywaé pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow, Wykonawca zobowigzuje wyznaczyé Koordynatora ds. bezpieczerstwa i
higieny pracy, o jakim mowa w art. 208 kodeksu pracy.
2. Do obowigzkéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy naleze¢ bedzie miedzy innymi:
a) nadzér nad wszystkimi pracownikami, o jakich mowa w ust. 1 pod katem zachowania
warunkdéw bezpiecznej pracy i higienicznej pracy, w szczegdlnosci w zakresie w jakim moga
wystepowac zagrozenia;
b) ustalenie zasad wspodtdziatania pomiedzy pracodawcami, ktére uwzglednia¢ bedg sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;
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c¢) koordynowanie wzajemnego informowania sie pracodawcéw oraz pracownikbw o
dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas
wykonywanych przez nich prac;

d) przekazywania pracodawcom, o ktérych mowa w ust. 1 w celu przekazania pracownikom,
informaciji, o ktérych mowa w art. 207* kodeksu pracy.

§31
Przepisy koricowe

1. Wykonawca powstrzyma sie od ujawniania osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci publikacji w
mediach, jakichkolwiek informacji o szczegdtach wykonywania niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego na dane o$wiadczenie lub publikacje.

2. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony sg zobowigzane do
wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego
obowigzku korespondencje wystang na ostatnio pisemnie wskazany adres listem poleconym uwaza
sie za doreczona.

3. Strony ustalajg, iz dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania sporéw. W przypadku braku
porozumienia do rozstrzygniecia sporow miedzy stronami jest Sad powszechny, wtasciwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§32
Przepisy koncowe - cigg dalszy

1. Na Umowe sktadajg sie, w kolejnosci pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:
1) niniejszy Akt Umowy wraz z zatgcznikiem nr 1,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
3) dokumentacja projektowa:
a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
b) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy);
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
2) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 niniejszej Umowy;
3) oferta Wykonawcy;
3. Integralng czesé niniejszej umowy stanowié¢ beda po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:
1) Harmonogram;
2) Kosztorys.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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