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1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja projektu pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia
catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.  |Przedmiot i zakres robét

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji projektu pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz
remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

W zakresie prac budowlanych wchodzg nastepujace prace:

spichlerz ”Oliwski”

- wykonanie ogrodzenia terenu prac

- wymiana pokrycia potaci i kosza, orynnowania, obrobek blacharskich
- przemurowania kominéw

- naprawa tynkow

- wymiana stolarki okiennej, konserwacja $lusarki

- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych

spichlerzach ,,Panna” ,,Miedz”

- drobne prace remontowe, uszczelnien pokrycia, dezynfekcja, mycie potaci
- przemurowania kominéw

- naprawa obrébek blacharskich

- naprawa tynkow

- wymiana stolarki okiennej, konserwacja Slusarki

- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych

Budynki pieciokondygnacyjne, przekryte dwuspadowym dachem
Kubatura:

- spichlerz Panna - 8.311,50 m3

- spichlerz Miedz - 11.050,10 m3

- spichlerz Oliwski - 6.087,20 m3

1.3. | Nazwy i kody: grup robdét, klas robo6t i kategorii robot

Klasyfikacja rob6t objetych OST i SST wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamdowien):
W Ogolnej Specyfikacji Technicznej ujeto klasyfikacje wszystkich rob6t budowlanych objetych
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Szczegétowymi.

45000000-7  Roboty budowlane

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeéw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowychi inne podobne roboty
specjalistyczne
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45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45262500-6 Roboty murarskie

45262340-6 Wstrzykiwanie zapraw

45262370-5 Pokrycie betonem

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45260000-7 Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OST - ogoélna specyfikacja techniczna
SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna

1.4. | Zestawienie specyfikacji technicznych

Wymagania og6lne (OST) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:
1. Wymagania ogélne:
OST 00.00. Wymagania og6lne
2. Roboty budowlane:
SST 01.01.  Rozbidrki i demontaz, prace przygotowawcze
SST 01.02.  Rusztowania
SST 01.03.  Pokrycia dachowe, elementy dachu i obrébki blacharskie
SST 01.04.  Roboty murarskie, naprawa rysi spekan
SST 01.05.  Tynki, malowanie
SST 01.06.  Dezynfekcja
SST 01.07.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych, stolarka
3. Roboty instalacyjne elektryczne:
SST 02.01. Instalacja elektryczna

1.5. | Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1.5.3. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.5.4. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.5.5. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrob6w budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 - 180 Gdansk ul. IT Brygady 132
OST 00.00. ,Wymagania ogdlne”  Prace remontowe dachdow spichlerzy NMM  Strona 5 z 24



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwoleniu na budowge - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;
Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania roboét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru (inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje i interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnos$ci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonanych rob6t budowlanych
dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci rob6ot dodatkowych nie objetych przedmiarem.
Odbior czesSciowy — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czgsciowym jest takze odbidr cze$ci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,;,odbiorem kofncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
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1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.
1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakoficzenia robo6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa;

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonywania robo6t, zgodne z dokumentacja
projektowa, aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca - przyjmujacy zamdwienie na wykonanie inwestycji robdt i remontu.
Zamawiajacy - udzielajagcy zamOéwienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania
rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbétowy opis, z wyliczeniem

i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych;

Zadanie budowlane - czeS$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie¢ w szczeg6lnosci

z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocen¢ techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
stosowania i uzycia.
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1.5.36. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

1.5.37. Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajace na:

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

b) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysoko$ciowych (reperow),

c) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odksztatcen,

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

f) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.5.39. Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.5.40. Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji
WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

1.6. | Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw, jednakze wszystkie wymiary przed
wykonaniem elementéw przeznaczonych do wbudowania nalezy sprawdzi¢ w drodze obmiaru z
natury na budowie. Ewentualng zmiang¢ wymiaréw nalezy uzgodni¢ z Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.7. | Ochrona i utrzymywanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8. | Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.9. | Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i spos6b odprowadzania $ciekdw. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i
wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru koncowego robot.

1.10. | Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robdt budowlanych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, sktadowania materiatow i

elementow budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie

wywozu ziemi z wykopow i elementdéw z rozbiodrek.

- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdét,
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- numer pozwolenia na budow¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres 1 numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantdw, numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej,
pogotowia, numer telefonu okregowego inspektora pracy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cen¢ umowna.

Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie w spos6b trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawieraé
powinno przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,
maksymalna liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach oraz
informacje dotyczace planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

1.11. | Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapic¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w przepisach:

1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okres$lenia warunkow

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego. Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 260
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowane
uzgodnienia.

1.12. | Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla rob6t budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.13. | Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 - 180 Gdansk ul. IT Brygady 132
OST 00.00. ,Wymagania ogéine”  Prace remontowe dachéw spichlerzy NMM  Strona 10 z 24



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniami, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i
wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

1.14. | Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowe;j.

- prowadzi¢ tak roboty budowlane, aby nie naruszy¢ szaty roslinnej, odpowiednio ja
zabezpieczajac. W wypadku zaistnienia koniecznos$ci usuni¢cia elementow szaty roslinnej, przed
wykonaniem prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru, a jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode od wilasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.15. | Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa
publicznego.

Dla prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6é6w niebezpiecznych, Wykonawca

obowigzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi;
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- przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osob kierujacych lub
nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw niebezpiecznych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

- opracowania przed rozpocz¢ciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow
niebezpiecznych;

- zabezpieczenia niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikoéw i Srodowiska przed narazeniem na
dzialanie substancji niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ na terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowoS$ci Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow 1 wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacym prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane —
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SST.

Wykonawca rob6dt powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéow budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robdt,
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wyroby budowlane powinny by¢ wilasciwie oznaczone oraz posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosSci, deklaracj¢ zgodno$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2. | Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa wprowadzone do
obrotu i spetniaja wymogi obowiazujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881)
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2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych
4. oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania( Dz. U.z 2004 r.
Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami);
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie
sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami);
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. | Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaty akceptacji Inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  |Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznaczne okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.5. | Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje
odpowiednig decyzj¢e. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, dostawa,

2.6. sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow 1 wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
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Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw
lokalizowane beda w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

3 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowa i zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. |[WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci
przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktore nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen §rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybor srodka transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) wymaga szczegdlnej starannosci
przy realizacji robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
) BUDOWLANYCH
5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia
Jakosci (patrz pkt.6).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli tego bedzie
wymagac Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodetg.

5.2.  |Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu
organizacji robdt, ktorego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3. | Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora nadzoru.
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5.4. |Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

P KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW
. I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program sktada si¢ z cze$ci ogélnej i czesci szczegdtowej
1.Cze¢$¢ 0gdblng okresla:

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt,

* sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru;

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

*  bhp,

* wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

2. Czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortyment robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow

budowlanych,

* sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w trakcie transportu,

*  sposéb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostawy materialow, wytwarzania

mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét ,

*  sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach,
aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi
Wykonawca.

6.2. | Pobieranie prébek

Probki beda pobieranie losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy robot moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek.

6.3. | Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. | Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatoéw, ktére budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. | Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy,
* protokoly odbioréw czeSciowych i koncowych,
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* operaty geodezyjne,
*  ksigzk¢ obmiaréw robot,
» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych i1 kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t 1 prowadzenia ksigzki obmiaréw

Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotycza umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robét rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub w SST

nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub
pomini¢tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie
stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. | Zasady okrelania iloéci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo,
wzdluz linii osiowej i podawane w [ m ]. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w

[m3] jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrj, powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w
[szt.].Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach.

7.3. | Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.4. | Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w
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przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ podtaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbidr czesciowy,

- odbidr etapowy,

- odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr konicowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystgpuja nastgpujace odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. | Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i 1los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. | Odbidr przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem koficowego odbioru obiektu budowlanego.

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowacé w
szczeg6lnosci:

* przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne,

* instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociaggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i
inne,

* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

* urzadzenia dzwigowe.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbior6w nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w publikacjach technicznych.
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8.4. | Odbidr czgsciowy i1 odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Obiekty mozna dzieli¢ na cze$ci, ktére w miarg postgpu rob6t moga by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czgsci robdt stanowiacych z reguty catose

techniczng. Podziatu budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje
Wykonawca w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.5.  |Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna
przystapi¢ do prébnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji
obiektu, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. | Odbiér koncowy

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne podaja gléwne czynnosci, ktére ma przedsigwzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W trakcie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

8.7. | Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbiér ten wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokétu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu,
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.8. | Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. | Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowe;j

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W sktad
dokumentacji powykonawczej wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) protokotly odbioréw czeSciowych i koncowych,

6) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodéw kominowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

10) oswiadczenie kierownika robét o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoS$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla
materialéw i urzadzen,

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych.

2 Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strong tytutowa: tytut instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu
Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczenia z
eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

N A LN
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9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czeéci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.10. | Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika robét o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot ( podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, rozbidrki i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji.

9, PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawceg .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie zobowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnionych w
kosztorysie.

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 - 180 Gdansk ul. IT Brygady 132
OST 00.00. ,Wymagania ogéine”  Prace remontowe dachéw spichlerzy NMM  Strona 22 z 24




9.2. | Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a ) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien z postepu robét,

b ) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c ) optaty/dzierzawy terenu,

d ) przygotowanie terenu,

e ) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f ) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a ) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b ) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a ) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
b ) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75

poz. 690, z p6zniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z
pézniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézZniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(

Dz. U. 22004 r. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zniejszymi zmianami);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami);

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

poz. 907 z p6zniejszymi zmianami),
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11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
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