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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TCZEW INSTALACJA WOD-KAN ORAZ HYDRANTOWA CPV - 45330000-9

1 INSTALACJA HYDRANTÓW - WEWNĘTRZNYCH KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i
STWiOR)

1
d.1

KNR-W 2-15
0138-01

montaż zaworu hydrantowego o śr. nominalnej 25 mm montowanego w 
skrzynce - analogia

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0107-02

montaż instalacji hydrantowej z rurociągów ze stalowi ocynkowanej  o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - analogia
Uwaga : zgodnie z projektem instalacji wewnętrznej hydrantowej

m

580.50 m 580.500
RAZEM 580.500

3
d.1

KNR-W 2-15
0142-02

montaż szafki hydrantowej wewnętrznej wnękowej kompletnej - analogia szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

sprawdzenie, próba szczelności oraz płukanie instalacji wodociągowej w bu-
dynkach niemieszkalnych - analogia

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0121-02

montaż przepustów oraz przygotowanie przejść przez ściany - analogia szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

6
d.1

KNZ 15 22-
06

wykonanie izolacja rurociągów izolacją  z pianki , typ gr. 9 mm - analogia m

580.50 m 580.500
RAZEM 580.500

2 INSTALACJA SANITARNA - KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR) UWAGA: MONTAŻ
WYPOSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W OSOBNYM OPRACOWANIU 

7
d.2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

8
d.2

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

89 m 89.000
RAZEM 89.000

9
d.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

10
d.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

89 m 89.000
RAZEM 89.000

11
d.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

12
d.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

13
d.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr.  20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

14
d.2

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 20
mm o śr. zewnętrznej 17-40 mm

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

15
d.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 50 mm - uwaga: (umywalka 20szt.+muszla ustępowa10szt.+
pisuar4szt.+zlew6szt.+brodzik/natrysk-3szt.)

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

16
d.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

17
d.2

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

19
d.2

KNR-W 2-15
0216-03

Wpusty nierdzewne podłogowe o do 100 mm średnicy - analogia szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA (CIEPŁA WODA; ZIMNA WODA; CYRKULACJA) KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z pro-
jektem, przedmiarem i STWiOR) - UWAGA: MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W SOSBNYM OPRACOWANIU 

20
d.3

KNR-W 2-15
0132-05

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR-W 2-15
0132-05

Zawory przelotowe ze  spustem instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR-W 2-15
0132-05

Filtry  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KALK. IN-
DYWID.

Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

248 m 248.000
RAZEM 248.000

25
d.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr.  20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

26
d.3

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

27
d.3

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

28
d.3

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE  o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

29
d.3

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 30
mm o śr. zewnętrznej 17-40 mm

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

30
d.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. 16 mm

szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

31
d.3

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych dopłu-
czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 16 mm

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

32
d.3

KNR 2-15-W
0132-01

Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (pod bateriami stoją-
cymi) - umywalki wraz ze zlewozmywakiem

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

33
d.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory odcinające przy pluczkach o śr.nom. 15 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

34
d.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory czerpalny ze złączką z.w. - analogia szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

35
d.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory czerpalny ze złączką c.w. - analogia szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.3
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

37
d.3

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

38
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

montaż umywalki porcelanowe - analogia kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

39
d.3

KNR-W 2-15
0229-04

montaż zlewozmywaków, zlewów, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścia-
nie - analogia

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

monatż ustępów z płuczką ustępową typu "kompakt" - analogia kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.3

KNR-W 2-15
0231-06

montaż natrysków - analogia kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.3

KNR-W 2-15
0234-02

montaż Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - analogia kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.3

KNR-W 2-15
0137-01

montaż baterii umywalkowych lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
- analogia

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

44
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

montaż baterii zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - analogia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNR-W 2-15
0137-09

montaż baterie natryskowych  o śr.nominalnej 15 mm - analogia szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 PRZYŁĄCZE GAZOWE KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)
46

d.4
KNR-W 2-15
0410-01

montaż szafki gazowej - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4

KNR-W 2-15
0313-02

montaż gazomierza - analogia zgodnie z projektem przyłacza gazowego i wy-
tycznymi zakładu gazowniczego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR-W 2-15
0313-06

montaż głównego kurka gazowego - zawór sferyczny śr. 50 mm - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR-W 2-15
0313-02

montaż rejestratora szczytów przepływu  - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR-W 2-15
0313-06

montaż zaworu odcinającego  śr. 50 mm - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

44.85 m3 44.850
RAZEM 44.850

52
d.4

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

89.70 m2 89.700
RAZEM 89.700

53
d.4

KNR-W 2-18
0614-01

Wykonanie podłoża piaskowo - żwirowego wys. 20 cm podbudowa - analogia m3

7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800

54
d.4

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.90 m3 3.900

RAZEM 3.900
55

d.4
KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm dostawa mate-
riału

m3

10.257 m3 10.257
RAZEM 10.257

56
d.4

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV

m3

22.893 m3 22.893
RAZEM 22.893

57
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

22.893 m3 22.893
RAZEM 22.893

58
d.4

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

21.957 m3 21.957
RAZEM 21.957

59
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - 18 m3

m3

21.957 m3 21.957
RAZEM 21.957

60
d.4

analiza
własna 

utylizacja ziemi - analogia m3

21.957 m3 21.957
RAZEM 21.957

61
d.4

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

36.50 m 36.500
RAZEM 36.500

62
d.4

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm - analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8.4 m 8.400
RAZEM 8.400

64
d.4

KNR-W 2-15
0410-01

montaż szafki gazowej na zewnętrz 30x30x20 mm - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR-W 2-15
0313-06

Zawory kulowe o śr. 50 mm o połączeniach spawanych - analogia zawory ga-
zowe

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.4

KNR INS-
TAL 0111-06

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 50 mm - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

68
d.4

KNR 7-12
0104-04

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - analogia

m2

1.344 m2 1.344
RAZEM 1.344

69
d.4

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

1.344 m2 1.344
RAZEM 1.344

70
d.4

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm - analogia

m2

1.344 m2 1.344
RAZEM 1.344

71
d.4

KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm - analogia

m2

1.344 m2 1.344
RAZEM 1.344

72
d.4

KNR-W 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m

51 m 51.000
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RAZEM 51.000
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

TCZEW INSTALACJA WOD-KAN ORAZ HYDRANTOWA CPV - 45330000-9
1 INSTALACJA HYDRANTÓW - WEWNĘTRZNYCH KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)
1

d.1
KNR-W 2-15
0138-01

montaż zawóru hydrantowego o śr. nominalnej
25 mm montowanego w skrzynce - analogia
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.338r-g/szt.
r-g 1.6900

-- M --
2* zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej

25 mm - atestowane
1szt/szt.

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.011m-g/szt.
m-g 0.0550

Razem z narzutami:
2

d.1
KNR-W 2-15
0107-02

montaż instalacji hydrantowej z rurociągów ze
stalowi ocynkowanej  o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożaro-
wych - analogia Uwaga : zgodnie z projektem
instalacji wewnętrznej hydrantowej
obmiar = 580.50m

m

-- R --
1* robocizna

0.464r-g/m
r-g 269.3520

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane - kompletna
1.03m/m

m 597.9150

3* łączniki do rur ocynkowanych
0.65szt/m

szt 377.3250

4* uchwyty do rur
0.52szt/m

szt 301.8600

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.013m-g/m
m-g 7.5465

Razem z narzutami:
3

d.1
KNR-W 2-15
0142-02

montaż szafki hydrantowej wewnętrznej wnęko-
wej kompletnej - analogia
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/szt.
r-g 6.6000

-- M --
2* szafki hydrantowe wnękowe - kompletne ates-

towane
1szt/szt.

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.09m-g/szt.
m-g 0.4500

Razem z narzutami:
4

d.1
KNR-W 2-15
0128-02

sprawdzenie, próba szczelności oraz płukanie
instalacji wodociągowej w budynkach niemiesz-
kalnych - analogia
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

0.0556r-g/m
r-g 0.2780

Razem z narzutami:
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR-W 2-15
0121-02

montaż przepustów oraz przygotowanie przejść
przez ściany - analogia
obmiar = 25szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3r-g/szt.
r-g 75.0000

-- M --
2* przejście przez ściany - kompletne

1szt/szt.
szt 25.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:
6

d.1
KNZ 15 22-06 wykonanie izolacja rurociągów izolacją  z pianki

np: typu gr. 9 mm -analogia
obmiar = 580.50m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 145.1250

2* m 592.1100

3* szt 23.6264

4* szt 8.1270

5*

-- M --
otulina typu  gr 9 mm
1.02m/m
taśma klejąca
0.0407szt/m
taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm 
0.014szt/m
klipsy
0.4szt/m

szt 232.2000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.013m-g/m
m-g 7.5465

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

INSTALACJA HYDRANTÓW - WEWNĘTRZNYCH KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJA SANITARNA - KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR) UWAGA: MONTAŻ
WYPOSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W OSOBNYM OPRACOWANIU 

7
d.2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wy-
kopach , wewnątrz budynków
obmiar = 55m

m

-- R --
1* robocizna

0.2599*0.955=0.248205r-g/m
r-g 13.6513

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr.

110 mm
0.922m/m

m 50.7100

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 110
mm
0.517szt/m

szt 28.4350

4* rury przepustowe z PCW
0.045m/m

m 2.4750

5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW
o śr. 110 mm
1.3szt/m

szt 71.5000

6* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.006m-g/m
m-g 0.3300

Razem z narzutami:
8

d.2
KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wy-
kopach , wewnątrz budynków
obmiar = 89m

m

-- R --
1* robocizna

0.2955*0.955=0.282203r-g/m
r-g 25.1161

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr.

160 mm
0.911m/m

m 81.0790

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 160
mm
0.451szt/m

szt 40.1390

4* rury przepustowe z PCW
0.045m/m

m 4.0050

5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW
o śr. 160 mm
1.25szt/m

szt 111.2500

6* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.012m-g/m
m-g 1.0680

Razem z narzutami:
9

d.2
KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar = 88m

m

-- R --
1* robocizna

0.299*0.955=0.285545r-g/m
r-g 25.1280

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
0.806m/m

m 70.9280

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
0.7szt/m

szt 61.6000

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0.153m/m

m 13.4640

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 110 mm
1szt/m

szt 88.0000

- 9 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
1.25szt/m

szt 110.0000

7* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.006m-g/m
m-g 0.5280

Razem z narzutami:
10

d.2
KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar = 89m

m

-- R --
1* robocizna

0.2645*0.955=0.252598r-g/m
r-g 22.4812

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

75 mm
0.816m/m

m 72.6240

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm
0.7szt/m

szt 62.3000

4* rury przepustowe z PCW śr. 75 mm
0.153m/m

m 13.6170

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 75 mm
1szt/m

szt 89.0000

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
75 mm
1.25szt/m

szt 111.2500

7* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.005m-g/m
m-g 0.4450

Razem z narzutami:
11

d.2
KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar = 78m

m

-- R --
1* robocizna

0.216*0.955=0.20628r-g/m
r-g 16.0898

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

50 mm
0.836m/m

m 65.2080

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
0.84szt/m

szt 65.5200

4* rury przepustowe z PCW
0.153m/m

m 11.9340

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 50 mm
1szt/m

szt 78.0000

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
50 mm
1.4szt/m

szt 109.2000

7* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.004m-g/m
m-g 0.3120

Razem z narzutami:
12

d.2
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr. 16
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 120m

m

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m
r-g 30.6000

- 10 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. 16mm

1.1m/m
m 132.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
0.58szt/m

szt 69.6000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 16mm
1.43szt/m

szt 171.6000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0016m-g/m
m-g 0.1920

Razem z narzutami:
13

d.2
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr.  20
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 96m

m

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m
r-g 24.4800

-- M --
2* rury z polietylenu o śr.  20 mm

1.1m/m
m 105.6000

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0.58szt/m

szt 55.6800

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 20 mm
1.43szt/m

szt 137.2800

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0016m-g/m
m-g 0.1536

Razem z narzutami:
14

d.2
KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w
jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. ze-
wnętrznej 17-40 mm
obmiar = 15m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.38r-g/m2
r-g 35.7000

-- M --
2* otuliny z poliuretanu grub. 20 mm

3.75m/m2
m 56.2500

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
4* ciągnik kołowy

0.12m-g/m2
m-g 1.8000

Razem z narzutami:
15

d.2
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm - uwaga: (umywalka 20szt.+muszla
ustępowa10szt.+pisuar4szt.+zlew6szt.+brodzik/
natrysk-3szt.)
obmiar = 33szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 20.1696

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt/szt.
szt 99.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 50 mm
1szt/szt.

szt 33.0000

- 11 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
50 mm
4szt/szt.

szt 132.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.3300

Razem z narzutami:
16

d.2
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm
obmiar = 31szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43*0.955=1.36565r-g/szt.
r-g 42.3352

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

3szt/szt.
szt 93.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 110 mm
1szt/szt.

szt 31.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
4szt/szt.

szt 124.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.3100

Razem z narzutami:
17

d.2
KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.41*0.955=0.39155r-g/szt.
r-g 3.5240

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

1szt/szt.
szt 9.0000

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
2szt/szt.

szt 18.0000

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0900

Razem z narzutami:
18

d.2
KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 110 mm
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 3.0600

-- M --
2* rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm

1szt/szt.
szt 9.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:
19

d.2
KNR-W 2-15
0216-03

Wpusty nierdzewne podłogowe o do 100 mm
średnicy - analogia
obmiar = 21szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/szt.
r-g 13.4400

- 12 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wpusty nierdzewne o śr. 100 mm

1szt/szt.
szt 21.0000

3* kompletne uszczelnienie wpustów podłogowych
z posadzką
1szt/szt.

szt 21.0000

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy'

0.03m-g/szt.
m-g 0.6300

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

INSTALACJA SANITARNA - KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR) UWAGA: MONTAŻ WYPOSA-
ŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W OSOBNYM OPRACOWANIU 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA (CIEPŁA WODA; ZIMNA WODA; CYRKULACJA) KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z pro-
jektem, przedmiarem i STWiOR) - UWAGA: MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W SOSBNYM OPRACOWANIU 

20
d.3

KNR-W 2-15
0132-05

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40
mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.536r-g/szt.
r-g 0.5360

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* kształtki z polietylenu  o śr.  40 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.017m-g/szt.
m-g 0.0170

Razem z narzutami:
21

d.3
KNR-W 2-15
0132-05

Zawory przelotowe ze  spustem instalacji wodo-
ciągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 40 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.536r-g/szt.
r-g 0.5360

-- M --
2* zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 40

mm
1szt/szt.

szt 1.0000

3* kształtki z polietylenu  o śr.  40 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.011m-g/szt.
m-g 0.0110

Razem z narzutami:
22

d.3
KNR-W 2-15
0132-05

Filtry  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.536r-g/szt.
r-g 0.5360

-- M --
2* filtr o śr. nominalnej 40 mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* kształtki z polietylenu  o śr.  40 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.011m-g/szt.
m-g 0.0110

Razem z narzutami:
23

d.3
KALK. INDY-
WID.

Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 40
mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/szt.
r-g 0.7900

-- M --
2* zawór zwrotny antyskażeniowy o śr. nominalnej

40 mm
1szt/szt.

szt 1.0000

- 14 -
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:
24

d.3
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr. 16
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 248m

m

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m
r-g 63.2400

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. 16mm

1.1m/m
m 272.8000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
0.58szt/m

szt 143.8400

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 16mm
1.43szt/m

szt 354.6400

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0016m-g/m
m-g 0.3968

Razem z narzutami:
25

d.3
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr.  20
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 112m

m

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m
r-g 28.5600

-- M --
2* rury z polietylenu o śr.  20 mm

1.1m/m
m 123.2000

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0.58szt/m

szt 64.9600

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 20 mm
1.43szt/m

szt 160.1600

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0016m-g/m
m-g 0.1792

Razem z narzutami:
26

d.3
KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. 25
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 84m

m

-- R --
1* robocizna

0.285r-g/m
r-g 23.9400

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. 25 mm

1.08m/m
m 90.7200

3* kształtki z polietylenu o śr. 25 mm
0.66szt/m

szt 55.4400

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 25 mm
1.25szt/m

szt 105.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy''
0.0018m-g/m

m-g 0.1512

Razem z narzutami:
27

d.3
KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. ze-
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 64m

m

-- R --
1* robocizna

0.315r-g/m
r-g 20.1600

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. 32 mm

1.08m/m
m 69.1200

3* kształtki z polietylenu o śr. 32 mm
0.61szt/m

szt 39.0400

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 32 mm
1.11szt/m

szt 71.0400

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0024m-g/m
m-g 0.1536

Razem z narzutami:
28

d.3
KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE  o śr. ze-
wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 24m

m

-- R --
1* robocizna

0.336r-g/m
r-g 8.0640

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. 40 mm

1.08m/m
m 25.9200

3* kształtki z polietylenu  o śr.  40 mm
0.47szt/m

szt 11.2800

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 40 mm
1szt/m

szt 24.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0034m-g/m
m-g 0.0816

Razem z narzutami:
29

d.3
KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w
jednej warstwie o grubości 30 mm o śr. ze-
wnętrznej 17-40 mm
obmiar = 65m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.38r-g/m2
r-g 154.7000

-- M --
2* otuliny z poliuretanu grub. 30 mm

3.75m/m2
m 243.7500

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
4* ciągnik kołowy

0.12m-g/m2
m-g 7.8000

Razem z narzutami:
30

d.3
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. 16 mm
obmiar = 44szt.

szt.

-- R --
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.289r-g/szt.

r-g 12.7160

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

3szt/szt.
szt 132.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
1szt/szt.

szt 44.0000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. 16mm
1szt/szt.

szt 44.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.001m-g/szt.
m-g 0.0440

Razem z narzutami:                    
31

d.3
KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych dopłuczek o połączeniu
elastycznym metalowym o śr. 16 mm
obmiar = 17szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.682r-g/szt.
r-g 11.5940

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1szt/szt.
szt 17.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
1szt/szt.

szt 17.0000

4* złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej
20 mm
1szt/szt.

szt 17.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.001m-g/szt.
m-g 0.0170

Razem z narzutami:                    
32

d.3
KNR 2-15-W
0132-01

Zawory odcinające sieci wodociągowych o
śr.nom. 15 mm (pod bateriami stojącymi) - umy-
walki wraz ze zlewozmywakiem
obmiar = 52szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/szt.
r-g 14.4040

-- M --
2* zawór odcinający  15 mm

1szt/szt.
szt 52.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
2szt/szt.

szt 104.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.003m-g/szt.
m-g 0.1560

Razem z narzutami:                    
33

d.3
KNR 2-15
0112-01

Zawory odcinające przy pluczkach o śr.nom. 15
mm
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
r-g 2.3111

-- M --
2* zawór odcinający prz płuczkach 15 mm

1szt/szt.
szt 11.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
2.06szt/szt.

szt 22.6600
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.9%

% 0.9000

Razem z narzutami:                    
34

d.3
KNR 2-15
0112-01

Zawory czerpalny ze złączką z.w. - analogia
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
r-g 3.3616

-- M --
2* zawór odcinający prz płuczkach 15 mm

1szt/szt.
szt 16.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
2.06szt/szt.

szt 32.9600

4* materiały pomocnicze
0.9%

% 0.9000

Razem z narzutami:                    
35

d.3
KNR 2-15
0112-01

Zawory czerpalny ze złączką c.w. - analogia
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
r-g 2.5212

-- M --
2* zawór odcinający prz płuczkach 15 mm

1szt/szt.
szt 12.0000

3* kształtki z polietylenu o śr. 16 mm
2.06szt/szt.

szt 24.7200

4* materiały pomocnicze
0.9%

% 0.9000

Razem z narzutami:                    
36

d.3
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar = 105m

m

-- R --
1* robocizna

0.0556r-g/m
r-g 5.8380

Razem z narzutami:                    
37

d.3
KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65
mm)
obmiar = 105m

m

-- R --
1* robocizna

0.0959*0.955=0.091585r-g/m
r-g 9.6164

-- M --
2* woda

0.003m3/m
m3 0.3150

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0001m-g/m
m-g 0.0105

Razem z narzutami:                    
38

d.3
KNR-W 2-15
0230-02

montaż umywalki porcelanowe - analogia
obmiar = 20kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.60r-g/kpl.
r-g 72.0000

-- M --
2* wsporniki do umywalek

1szt/kpl.
szt 20.0000

3* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1szt/kpl.

szt 20.0000

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 2.8000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
39

d.3
KNR-W 2-15
0229-04

montaż zlewozmywaków, zlewów, z blachy lub
z tworzywa sztucznego na ścianie - analogia
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.60r-g/szt.
r-g 21.6000

-- M --
2* konstrukcja wsporcza

1kpl/szt.
kpl 6.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.23m-g/szt.
m-g 1.3800

Razem z narzutami:                    
40

d.3
KNR-W 2-15
0233-03

monatż ustępów z płuczką ustępową typu "
kompakt" - analogia
obmiar = 10kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.40r-g/kpl.
r-g 44.0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1%
% 1.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09m-g/kpl.
m-g 0.9000

Razem z narzutami:                    
41

d.3
KNR-W 2-15
0231-06

montaż natrysków - analogia
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.60r-g/kpl.
r-g 10.8000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1%
% 1.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.46m-g/kpl.
m-g 1.3800

Razem z narzutami:                    
42

d.3
KNR-W 2-15
0234-02

montaż Pisuary pojedyncze z zaworem spłuku-
jącym - analogia
obmiar = 4kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.50r-g/kpl.
r-g 18.0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1%
% 1.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.06m-g/kpl.
m-g 0.2400

Razem z narzutami:                    
43

d.3
KNR-W 2-15
0137-01

montaż baterii umywalkowych lub zmywakowe
ścienne o śr. nominalnej 15 mm - analogia
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt.
r-g 31.0000

-- M --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
3* środek transportowy

0.006m-g/szt.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                    
44

d.3
KNR-W 2-15
0137-02

monatż baterii zmywakowe stojące o śr. nomi-
nalnej 15 mm - analogia
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.60r-g/szt.
r-g 9.6000

-- M --
2* materiały pomocnicze

0.5%
% 0.5000

-- S --
3* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0540

Razem z narzutami:                    
45

d.3
KNR-W 2-15
0137-09

montaż baterie natryskowych  o śr.nominalnej
15 mm - analogia
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.60r-g/szt.
r-g 4.8000

-- M --
2* materiały pomocnicze

0.5%
% 0.5000

-- S --
3* środek transportowy

0.014m-g/szt.
m-g 0.0420

Razem z narzutami:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WODOCIĄGOWA (CIEPŁA WODA; ZIMNA WODA; CYRKULACJA) KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem,
przedmiarem i STWiOR) - UWAGA: MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W SOSBNYM OPRACOWANIU 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TCZEW INSTALACJA-POPRAWKA

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 PRZYŁĄCZE GAZOWE KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)
46

d.4
KNR-W 2-15
0410-01

montaż szafki gazowej - analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.10r-g/szt.
r-g 10.1000

-- M --
2* szafka gazowa - kompletna zgodnie z projek-

tem
1szt/szt.

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.1m-g/szt.
m-g 0.1000

Razem z narzutami:
47

d.4
KNR-W 2-15
0313-02

montaż gazowmierza - analogia zgodnie z pro-
jektem przyłacza gazowego i wytycznymi zakła-
du gazowniczego
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10r-g/szt.
r-g 10.0000

2* szt 1.0000

3*

-- M --
gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem im-
pulsu
1szt/szt.
materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0090

Razem z narzutami:
48

d.4
KNR-W 2-15
0313-06

montaż głównego kurka gazowego - zawór sfe-
ryczny śr. 50 mm - analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.50r-g/szt.
r-g 5.5000

-- M --
2* główny zawór gazowy śr. 50 mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.042m-g/szt.
m-g 0.0420

Razem z narzutami:
49

d.4
KNR-W 2-15
0313-02

montaż rejestratora szczytów przepływu  
- analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.50r-g/szt.
r-g 3.5000

-- M --
2* kompletny rejestrator przepływu

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0090

Razem z narzutami:
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50
d.4

KNR-W 2-15
0313-06

montaż zaworu odcinającego np: MAG3 lub 
równoważny śr.50 mm - analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.50r-g/szt.
r-g 3.5000

-- M --
2* zawór odcianjący - kompletny

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.042m-g/szt.
m-g 0.0420

Razem z narzutami:
51

d.4
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = 44.85m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m3
r-g 10.3155

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0984m-g/m3
m-g 4.4132

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2283m-g/m3

m-g 10.2393

Razem z narzutami:
52

d.4
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do
1m)
obmiar = 89.70m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 58.2512

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00027t/m2
t 0.0242

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0942

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009m3/m2

m3 0.0807

5* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 10.6743

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 0.8611

Razem z narzutami:
53

d.4
KNR-W 2-18
0614-01

Wykonanie podłoża piaskowo - żwirowego wys.
20 cm podbudowa - analogia
obmiar = 7.80m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.30r-g/m3
r-g 17.9400

-- M --
2* podsypka żwirowo-piaskowa kompletna

1m3/m3
m3 7.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0.02m-g/m3
m-g 0.1560

5* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.04m-g/m3

m-g 0.3120

Razem z narzutami:
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54
d.4

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 3.90m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 8.1900

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane'

1.22m3/m3
m3 4.7580

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.77m-g/m3
m-g 3.0030

Razem z narzutami:                    
55

d.4
KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm dostawa materiału
obmiar = 10.257m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 21.5397

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 12.5135

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.77m-g/m3
m-g 7.8979

Razem z narzutami:                    
56

d.4
KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
obmiar = 22.893m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 31.0452

Razem z narzutami:                    
57

d.4
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 22.893m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 3.0608

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 1.6117

Razem z narzutami:                    
58

d.4
KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 21.957m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 0.8410

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0664m-g/m3
m-g 1.4579

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

m-g 0.6543

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 4.2070

Razem z narzutami:                    
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59
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV - 18 m3
obmiar = 21.957m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.3m-g/m3
m-g 6.5871

Razem z narzutami:                    
60

d.4
analiza włas-
na 

utylizacja ziemi - analogia
obmiar = 21.957m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0105m-g/m3
m-g 0.2305

Razem z narzutami:                    
61

d.4
KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
63 mm
obmiar = 36.50m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 8.1760

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02m/m

m 37.2300

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.5183

5* prościarka do rur PE
0.0425m-g/m

m-g 1.5513

Razem z narzutami:                    
62

d.4
KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - analogia
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

4.50r-g/szt
r-g 9.0000

-- M --
2* przejście szczelne pe/stal

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.168m-g/szt
m-g 0.3360

Razem z narzutami:                    
63

d.4
KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 8.4m

m

-- R --
1* robocizna

0.634r-g/m
r-g 5.3256

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 50 mm
1.03m/m

m 8.6520

3* uchwyty do rur o śr.nom. 50 mm
0.52szt/m

szt 4.3680

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* środek transportowy

0.0298m-g/m
m-g 0.2503

Razem z narzutami:                    
64

d.4
KNR-W 2-15
0410-01

montaż szafki gazowej na zewnętrz 30x30x20
mm - analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.2r-g/szt.
r-g 3.2000

-- M --
2* kompletna szafka gazowa - analogia

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.1m-g/szt.
m-g 0.1000

Razem z narzutami:                    
65

d.4
KNR-W 2-15
0313-06

Zawory kulowe o śr. 50 mm o połączeniach
spawanych - analogia zawory gazowe
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.50r-g/szt.
r-g 7.0000

-- M --
2* zawory kulowe do wspawania o śr. 50 mm

1szt/szt.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
10%

% 10.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.042m-g/szt.
m-g 0.0840

Razem z narzutami:                    
66

d.4
KNR INSTAL
0111-06

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 50 mm -
analogia
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.20r-g/szt.
r-g 3.2000

-- M --
2* filtry osadnikowe siatkowe skośne mosiężne o

śr.nom 50 mm
1szt/szt.

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400

Razem z narzutami:                    
67

d.4
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w zie-
mi taśmą z tworzywa sztucznego
obmiar = 39m

m

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m
r-g 1.9500

-- M --
2* taśma z polietylenu z wtopionym drutem

1.07m/m
m 41.7300

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy

0.0011m-g/m
m-g 0.0429
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Razem z narzutami:                    
68

d.4
KNR 7-12
0104-04

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trze-
ciego stopnia czystości rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B) - analogia
obmiar = 1.344m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.30r-g/m2
r-g 3.0912

Razem z narzutami:                    
69

d.4
KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów
obmiar = 1.344m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.60r-g/m2
r-g 0.8064

-- M --
2* benzyn

0.119dm3/m2
dm3 0.1599

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
70

d.4
KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - ana-
logia
obmiar = 1.344m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.276r-g/m2
r-g 0.3709

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0.113dm3/m2
dm3 0.1519

3* benzyna do lakierów
0.007dm3/m2

dm3 0.0094

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0011

Razem z narzutami:                    
71

d.4
KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do
57 mm - analogia
obmiar = 1.344m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/m2
r-g 0.8870

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.108dm3/m2

dm3 0.1452

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.011dm3/m2

dm3 0.0148

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0004

Razem z narzutami:                    
72

d.4
KNR-W 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65
mm na ciśnienie do 0.6 MPa
obmiar = 51m

m

-- R --
1* robocizna

0.0567r-g/m
r-g 2.8917
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-- M --
2* rury stalowe

0.02m/m
m 1.0200

3* drut stalowy do spawania
0.0088kg/m

kg 0.4488

4* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
5* sprężarka spalinowa

0.0472m-g/m
m-g 2.4072

Razem z narzutami:                    

PODSUMOWANIE

PRZYŁĄCZE GAZOWE KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 INSTALACJA HYDRANTÓW - WEWNĘTRZNYCH KOMPLETNA
INSTALACJA (zgodnie z projektem, przedmiarem i STWiOR)

2 INSTALACJA SANITARNA - KOMPLETNA INSTALACJA (zgod-
nie z projektem, przedmiarem i STWiOR) UWAGA: MONTAŻ WY-

POSAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W OSOBNYM OPRACOWANIU 

3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA (CIEPŁA WODA; ZIMNA
WODA; CYRKULACJA) KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z

projektem, przedmiarem i STWiOR) - UWAGA: MONTAŻ WYPO-
SAŻENIA ZOSTAŁ UJĘTY W SOSBNYM OPRACOWANIU 

4 PRZYŁĄCZE GAZOWE KOMPLETNA INSTALACJA (zgodnie z
projektem, przedmiarem i STWiOR)

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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