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TCZEW-OGNIWA PV

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
INSTALACJA ELASTYCZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH POWERFLEX W SYSTEMIE ON-GRID - CPV 45261215-4
1/MONTAZ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
1/KNR 5-18 przygotowanie podtoza pod monaz elastycznych ogniw fotowoltaicznych - ana- |szt.
d.1/0803-01 logia
232 szt. 232.00
RAZEM 232.00
2|KNR 5-18 montaz elastycznych paneli fotowolticznych na konstrukcji dachu - analogia szt
d.1/0601-01
232 szt 232.00
RAZEM 232.00
3|KNR-W 5-08 |montaz przewoddw rozprowadzajacych podtgczenie ogniw PV - analogia m
d.1/0226-02
2000 m 2000.00
RAZEM 2000.00
4/KNR 5-18 montaz tablicy rozdzielczej RF-L - analogia tabl.
d.1/0602-08
1 tabl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 5-18 montaz tablicy rozdzielczej RDC - analogia tabl.
d.1/0602-08
1 tabl. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 5-08 montaz inwenteréw do ogniw fotowoltaicznych - anaolgia szt.
d.1/0403-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
7/KNR 5-08 montaz inwerteréw fotowoltaicznych - analogia szt.
d.1/0403-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie do paneli PV - analogia szt.
d.1/0805-02
184 szt. 184.00
RAZEM 184.00
9|KNR-W 5-08 |wykonanie pomiaréw wraz z protokotem pomiarowym ogniw PV - analogia pomiar
d.1/0901-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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TCZEW-OGNIWA PV

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
p. jedn.

INSTALACJA ELASTYCZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH POWERFLEX W SYSTEMIE ON-GRID - CPV 45261215-4

1/MONTAZ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV

1/KNR 5-18 przygotowanie podfoza pod monaz elastycz- szt.
d.1/0803-01 nych ogniw fotowoltaicznych - analogia
obmiar = 232szt.

~R-
1* elektromonterzy gr.ll r-g 42.0964
0.19*0.955=0.18145r-g/szt.
2 robotnicy gr.l r-g 272.5188
1.23*0.955=1.17465r-g/szt.

—-M -
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami:

KNR 5-18 montaz elastycznych paneli fotowolticznych na | szt
0601-01 konstrukcji dachu - analogia
obmiar = 232szt

oN

-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 533.9596
2.41*0.955=2.30155r-g/szt
2* robotnicy gr.| r-g 141.7984
0.64*0.955=0.6112r-g/szt

M --
3* panel fotowloticzny ellastyczny uktadu PV - 300 | sz
w

1szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

—_

232.0000

Razem z narzutami:

KNR-W 5-08 |montaz przewodow rozprowadzajacych podta- | m
0226-02 czenie ogniw PV - analogia
obmiar = 2000m

Sw

~R--
1* robotnicy r-g 700.0000
0.35r-g/m

M-
2* przewody izolowane do instalacji PV m | 11000.0000
5.5m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami:

KNR 5-18 montaz tablicy rozdzielczej RF-L - analogia tabl.
0602-08 obmiar = 1tabl.

=S

~-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 28.6500
30*0.955=28.65r-g/tabl.
2 robotnicy gr.l r-g 3.4380
3.6*0.955=3.438r-g/tabl.

- M --
3* tablica rozdzielcza - uktad PV kompletna szt 1.0000
zgodna z projektem
1szt/tabl.

4* dtawik bakelitowy Db 16 szt 2.0000
2.0 szt/tabl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5500
1.55%

Razem z narzutami:

KNR 5-18 montaz tablicy rozdzielczej RDC - analogia tabl.
0602-08 obmiar = 1tabl.

S

-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 28.6500
30%0.955=28.65r-g/tabl.
2* robotnicy gr.| r-g 3.4380
3.6"0.955=3.438r-g/tabl.

M --
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TCZEW-OGNIWA PV

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* tablica rozdzielcza - uktad PV kompletna szt 1.0000
zgodna z projektem '
1szt/tabl.
4* dtawik bakelitowy Db 16 szt 2.0000
2.0 szt/tabl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5500
1.55%
Razem z narzutami:
6/KNR 5-08 montaz inwenteréw do ogniw fotowoltaicznych | szt.
d.1/0403-01 - anaolgia
obmiar = 22szt.
~R--
1* robocizna r-g 4.8323
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
M-
2* inwester np: SB-3000 szt 22.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
7/KNR 5-08 montaz inwerteréw fotowoltaicznych - analogia | szt.
d.1/0403-02 obmiar = 2szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.5348
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
M-
2* inwerter fotowoltaiczny szt 2.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
8/KNR-W 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie do paneli szt.
d.1/0805-02 PV - analogia
obmiar = 184szt.
~R--
1* robotnicy r-g 143.3912
0.7793r-g/szt.
M-
2* montaz ztaczy do instalacji ogniw PV szt 184.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
9/KNR-W 5-08 |wykonanie pomiaréw wraz z protokotem po-
d.1/0901-01 pomiarowym ogniw PV - analogia miar
obmiar = 1pomiar
R -
1* robotnicy r-g 25.0000
25r-g/pomiar
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
MONTAZ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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TCZEW-OGNIWA PV PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1 MONTAZ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

koszty zakupu [KZ]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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