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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr

Opis robot

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

ROBOTY BUDOWLANE

1.1,

Roboty rozbiérkowe

111

Budynek 1 - cgs¢ wysoka

112

Budynek 1 -czi¢ niska

1.1.3

Budynek 2

1.14

Budynek 3

1.2

JRoboty ziemne

1.3,

Konstrukcjazelbetowa

1.3.1

Fundamenty

1.3.2

Izolacje

1.3.3

Stupy

1.34

Sciany

135

Stropy

1.3.6

Belki, wiefice i podcagi

1.3.7

Schody

14

JKonstrukcja stalowa

1.5,

Roboty murowe

1.6,

Stolarka islusarka

1.7,

Posadzki

1.7.1

Na grunci

1.7.2

Na stropi

1.8

|Oktadzinyscian

1.9,

Oktadziny sufitow

1.10

Dach- pokrycie

111

Elewacja

1.12

Pozostate

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr

Opis robot

Robocizna Materiaty

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1.

ROBOTY BUDOWLANE
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Roboty rozbiérkowe
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Budynek 2

1.14

Budynek 3

1.2

JRoboty ziemne

1.3,

Konstrukcjazelbetowa

1.3.1

Fundamenty

1.3.2

Izolacje

1.3.3

Stupy

1.34

Sciany

135

Stropy

1.3.6

Belki, wiefice i podcagi

1.3.7

Schody

14

JKonstrukcja stalowa

1.5,

Roboty murowe

1.6,

Stolarka islusarka

1.7,

Posadzki

1.7.1

Na grunci

1.7.2

Na stropi

1.8

|Oktadzinyscian

1.9,

Oktadziny sufitow

1.10

Dach- pokrycie

111

Elewacja

1.12

Pozostate

Razem

Podatek VAT
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.1.1. Budynek 1 - ogé wysoka
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
13 szt 13,000
razem| szt 13,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
9 szt 9,000
razem| szt 9,000
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowenizaktad
0509/02
5,60*8,80%1,15 m2 56,672
razem| ma2 56,672
4 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do uzytku
0535/04
(5,60+8,80)*2 m 28,800
razem| m 28,800
5 KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadaj st do wytku
0535/06
3,80*4 m 15,200
razem| m 15,200
6 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
(5,60+8,80)*2*0,25 m2 7,200
razem| ma2 7,200
7 KNR 4-04 |Rozebranie deskowania b dachowych wykonanego w ogigsach
0403/01
5,60*8,80*1,15 m2 56,672
razem| ma2 56,672
8 KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
5,60*8,80*1,15 m2 56,672
razem| ma2 56,672
9 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiéigpych
0405/01
5,60*8,80 m2 49,280
razem| ma2 49,280
10 | KNR 4-04 |Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych
0406/03
5,60*8,80 m2 49,280
razem| ma2 49,280
11 | KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych bez weztyl na przekroj - analogia- belki stalowe
0406/05
5,60*10 m 56,000
razem| m 56,000
12 | KNR 4-04 |Burzenie przy gyciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem okogsi do 4m z cegly
0602/01 |zwyklej na zaprawie cementowej
(5,60+8,80)*2*3,80*0,25 m3 27,360
otwory -1,00*2,00*9*0,25 m3 -4,500Q
razem| m3 22,860
13 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastwykh
0504/01
5,60*8,80 m2 49,280
razem| ma2 49,280
14 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgégich fundamentéw gbokasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii lll
1,2*1,00*0,50*(5,60+8,80)*2 m3 17,280
razem| m3 17,280
15 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu terenu
0101/01
(5,60+8,80)*2*0,25*0,70 m3 5,040
razem| ma3 5,04Q
16 | KNR 4-04 |Rozebraniecelbetowych taw, stop oraz fundamentéw o géab@nvysokaci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,50*0,40%*(5,60+8,80)*2 m3 5,760
razem| ma3 5,760Q
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
17 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncje
0105/02 |kategorii lll
1,2*1,00%0,50*(5,60+8,80)*2 m3 17,280
razem| m3 17,280
18 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodije-tadowark na samochody samowytadowcze
1103/02 |przy obstudze 4 samochoddw na zmgiambocz i mechaniczne wytadowanie
papa 56,672*0,01 m3 0,567
rynny rury spostowe i obrdbki blacharskie (28,88,20+15,20)*0,05 m3 2,960
deskowanie dachu 56,672*0,02 m3 1,133
podiogi i podsufitki  49,28*2*0,03 m3 2,957
belki stalowe 56,00*0,14*0,20 m3 1,568
mury ,$ciany 22,86 m3 22,860
posadzki 49,28*0,10 m3 4,928
sciany fundamentowe 5,04 m3 5,04Q
tawy fundamentowe 5,76 m3 5,760Q
razem| m3 47,773
19 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacbwym na odlegkd 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego
papa 56,672*0,01 m3 0,567
rynny rury spostowe i obrdbki blacharskie (28,88,20+15,20)*0,05 m3 2,960
deskowanie dachu 56,672*0,02 m3 1,133
podiogi i podsufitki  49,28*2*0,03 m3 2,957
belki stalowe 56,00*0,14*0,20 m3 1,568
mury ,$ciany 22,86 m3 22,860
posadzki 49,28*0,10 m3 4,928
sciany fundamentowe 5,04 m3 5,04Q
tawy fundamentowe 5,76 m3 5,760Q
razem| m3 47,773
20 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlegie 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 14)
papa 56,672*0,01 m3 0,567
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (28,88,20+15,20)*0,05 m3 2,960
deskowanie dachu 56,672*0,02 m3 1,133
podiogi i podsufitki  49,28*2*0,03 m3 2,957
belki stalowe 56,00*0,14*0,20 m3 1,568
mury ,$ciany 22,86 m3 22,860
posadzki 49,28*0,10 m3 4,928
sciany fundamentowe 5,04 m3 5,04Q
tawy fundamentowe 5,76 m3 5,760Q
razem| m3 47,773
21 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu
indywidualn
a
mury ,$ciany 22,86 m3 22,860
posadzki 49,28*0,10 m3 4,928
sciany fundamentowe 5,04 m3 5,04Q
tawy fundamentowe 5,76 m3 5,760Q
razem| m3 38,588
22 | Kalkulacja |Optata za utylizagjpapy
indywidualn
a
papa 56,672*8,00/1000 t 0,453
razem t 0,453
1.1.2. Budynek 1 -cgs¢ niska
23 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
24 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskoweniaktad
0509/02
5,60*17,90*1,05 m2 105,252
razem| ma2 105,252
25 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
17,90 m 17,900
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m 17,900
26 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06
3,20*2 m 6,400
razem| m 6,400
27 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
17,90*0,50 m2 8,950
razem| ma2 8,950
28 | KNR 4-04 |Rozebranie deskowaniagib dachowych wykonanego w ogisach
0403/01
5,60*17,90*1,05 m2 105,252
razem| ma2 105,252
29 | KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
5,60*17,90*1,05 m2 105,252
razem| ma2 105,252
30 | KNR 4-04 |Burzenie przy #yciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem okegsi do 4m z cegly
0602/01 |zwyklej na zaprawie cementowej
(5,60+17,90)*2*3,20*0,25 m3 37,600
otwory -(2,50*3,2+2,50*2,50)*0,25 m3 -3,563
razem| m3 34,037
31 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykh
0504/01
5,60*17,90 m2 100,240
razem| ma2 100,24¢
32 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaigch fundamentéw gbokasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii lll
1,2*1,00*0,50%(5,60+17,90)*2 m3 28,200
razem| m3 28,200
33 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu terenu
0101/01
(17,90+5,60)*2*0,25*0,70 m3 8,225
razem| m3 8,225
34 | KNR 4-04 |Rozebraniegelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o grabéwnysokaci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,50*0,40%(5,60+17,90)*2 m3 9,400
razem| m3 9,400
35 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlg&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncje
0105/02 |kategorii lll
1,2*1,00*0,50%(5,60+17,90)*2 m3 28,200
razem| m3 28,200
36 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego&dp-tadowark na samochody samowytadowcze
1103/02 |przy obstudze 4 samochoddw na zmgiambocz i mechaniczne wytadowanie
papa 105,252*0,01 m3 1,053
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1#6@0)*0,05 m3 1,215
deskowanie dachu 105,252*0,02 m3 2,105
mury ,$ciany 34,037 m3 34,037
posadzki 100,24*0,10 m3 10,024
sciany fundamentowe 8,225 m3 8,225
tawy fundamentowe 9,40 m3 9,400
razem| m3 66,059
37 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacbwym na odlegie 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego
papa 105,252*0,01 m3 1,053
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1#6@0)*0,05 m3 1,215
deskowanie dachu 105,252*0,02 m3 2,105
mury ,$ciany 34,037 m3 34,037
posadzki 100,24*0,10 m3 10,024
sciany fundamentowe 8,225 m3 8,225
tawy fundamentowe 9,40 m3 9,400
razem| m3 66,059
38 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlege 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 14)
papa 105,252*0,01 m3 1,053
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1#6@0)*0,05 m3 1,215
deskowanie dachu 105,252*0,02 m3 2,105
mury ,$ciany 34,037 m3 34,037
posadzki 100,24*0,10 m3 10,024
sciany fundamentowe 8,225 m3 8,225
tawy fundamentowe 9,40 m3 9,400
razem| m3 66,059
39 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu
indywidualn
a
mury ,$ciany 34,037 m3 34,037
posadzki 100,24*0,10 m3 10,024
sciany fundamentowe 8,225 m3 8,225
tawy fundamentowe 9,40 m3 9,400
razem| m3 61,686
40 | Kalkulacja |Optata za utylizagjpapy
indywidualn
a
papa 105,252*8,00/1000 t 0,842
razem t 0,842
1.1.3. Budynek 2
41 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
5+4+9 szt 18,000
razem| szt 18,000
42 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcjiwietlikow dachowych z elementéw stalowych nad kapcp ||
0803/02
1,00*4,00*6 m2 24,000
1,00*4,00*2 m2 8,000
razem| ma2 32,000
43 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskoweniaktad
0509/02
25,30*29,90*0,33 m2 249,635
razem| ma2 249,635
44 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-nemegch falistych nadagych s¢ do wytku
0508/02
25,30%29,90*0,66 m2 499,27(
razem| ma2 499,27(
45 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
29,90*4 m 119,600
razem m 119,60(
46 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadaj st do wytku
0535/06
4,00*4 m 16,000
razem| m 16,000
47 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
29,90%0,20*4 m2 23,920
25,30*0,5*2 m2 25,300
razem| ma2 49,220
48 | KNR 4-04 |Rozebranie deskowaniagtb dachowych wykonanego w ogigach
0403/01
25,30*29,90*0,33 m2 249,635
razem| ma2 249,635
49 | KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
25,30*29,90*0,33 m2 249,635
razem| ma2 249,635
50 | KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowsiementéw konstrukcji dachu - zaémo 1,5
0811/03 |cigcia /m2 potaci dachu
499*1,5 szt 748,500
razem| szt 748,500
51 | KNR 4-04 |Transport ¢czny pocgtych elementéw konstrukcji stalowej z opuszczenigpoziomu kondygnaciji |l
0815/01
499,27*35,00 kg 17.474,450
razem| kg 17.474,450
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
52 | KNR 4-04 |Burzenie przy @yciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem okegsi do 4m z cegly
0602/01 |zwyklej na zaprawie cementowej
29,90*3,50*4*0,25 m3 104,650
25,30%4,60*2*0,25 m3 58,190
otwory m3 -16,938
-(2,00%2,00*5+2,00*2,00+3,50*3,50+1,00*2,00+1,005R;+1,50*2,50*4+2,00%2,50+1,00%1,50* 2+,
0*2,00*2)*0,25
razem| m3 145,902
53 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykh
0504/01
25,30%29,90+15,80%6,40 m2 857,59(
razem| ma2 857,59(
54 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaigch fundamentéw gbokasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii lll
1,20*1,0%0,50%(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 83,400
razem| m3 83,400
55 | KNR 4-04 |Rozebranie stropowelbetowych (plyty, belkizebra, wiéce) przy grubéci ptyty do 20cm - zalzono
0305/03 |strop w iléci 30% powierzchni posadzki parteru
strop nad piwnig 25,30*29,90*0,25*0,30 m3 56,735
razem| m3 56,735
56 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu terenu
0101/01
sciana fundamentowa 0,25*0,80%(6,40+15,80+6,403@%2+29,90*2)*1,3 m3 36,140
razem| m3 36,140
57 | KNR 4-04 |Rozebraniegelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o grabéwnysokaci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,60%0,40*(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 33,360
razem| m3 33,360
58 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odIg&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncje
0105/02 |kategorii lll
1,20*1,0%0,50%(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 83,400
razem| m3 83,400
59 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego&dp-tadowark na samochody samowytadowcze
1103/02 |przy obstudze 4 samochoddw na zmgiambocz i mechaniczne wytadowanie
papa 249,635*0,01 m3 2,496
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1D3;,06,00)*0,05 m3 6,750
deskowanie dachu 249,635*0,02 m3 4,993
pokrycie z plyt azbestowych 499,27*0,05 m3 24,964
konstrukcja stalowa 499,27*0,10 m3 49,927
mury ,$ciany 145,902 m3 145,902
posadzki (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696
strop piwnicy 56,735 m3 56,735
sciany fundamentowe 36,14 m3 36,140
tawy fundamentowe 33,36 m3 33,360
razem| m3 376,963
60 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego
papa 249,635*0,01 m3 2,496
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1D03;06,00)*0,05 m3 6,750
deskowanie dachu 249,635*0,02 m3 4,993
pokrycie z plyt azbestowych 499,27*0,05 m3 24,964
konstrukcja stalowa 499,27*0,10 m3 49,927
mury ,$ciany 145,902 m3 145,902
posadzki (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696
strop piwnicy 56,735 m3 56,735
sciany fundamentowe 36,14 m3 36,140
tawy fundamentowe 33,36 m3 33,360
razem| m3 376,963
61 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacbwym na odlege 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 14)
papa 249,635*0,01 m3 2,496
rynny rury spostowe i obrébki blacharskie (1D3;06,00)*0,05 m3 6,750
deskowanie dachu 249,635*0,02 m3 4,993
pokrycie z plyt azbestowych 499,27*0,05 m3 24,964
konstrukcja stalowa 499,27*0,10 m3 49,927
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
mury ,$ciany 145,902 m3 145,902
posadzki (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696
strop piwnicy 56,735 m3 56,735
sciany fundamentowe 36,14 m3 36,140
tawy fundamentowe 33,36 m3 33,360
razem| m3 376,963
62 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu
indywidualn
a
mury ,$ciany 145,902 m3 145,902
posadzki (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696
strop piwnicy 56,735 m3 56,735
sciany fundamentowe 36,14 m3 36,140
tawy fundamentowe 33,36 m3 33,360
razem| m3 287,833
63 | Kalkulacja |Optata za utylizagjpapy
indywidualn
a
papa 249,635*8,00/1000 t 1,997
razem t 1,997
64 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utyliazagiyt azbestowo-cementowych
indywidualn
a
pokrycie z ptyt azbestowych 499,27*13,00/1000 t 6,491
razem t 6,491
1.1.4. Budynek 3
65 | KNR 2-25 |Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji rozbierglpezendnej, pokrytych blachtrapezow -
0205/02 |analogia
9,96*17,90 m2 178,284
razem| ma2 178,284
66 | KNR 4-04 |Burzenie przy @yciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem okegsi do 4m z cegly
0602/01 |zwyklej na zaprawie cementowej
17,90*3,50*0,25 m3 15,663
razem| m3 15,663
67 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykh
0504/01
17,90*9,96 m2 178,284
razem| ma2 178,284
68 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaigch fundamentéw gbokdasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii Il
17,90*1,00*1,20*0,50 m3 10,740
razem| m3 10,740
69 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu terenu
0101/01
17,90*0,25*0,60 m3 2,685
razem| m3 2,685
70 | KNR 4-04 |Rozebraniegelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o geabéwnysokaci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,60*0,40*17,90 m3 4,296
razem| m3 4,296
71 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlg&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncje
0105/02 |kategorii lll
10,740 m3 10,740
razem| m3 10,740
72 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego&dp-tadowark na samochody samowytadowcze
1103/02 |przy obstudze 4 samochoddw na zmgiambocz i mechaniczne wytadowanie
wiata stalowa 178,284*0,10 m3 17,828
mury, sciany 15,663 m3 15,663
posadzka 178,284*0,10 m3 17,828
sciany fundamentowe 2,685 m3 2,685
tawy fundamentowe 4,296 m3 4,296
razem| m3 58,300
73 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlege 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wytladowanego
wiata stalowa 178,284*0,10 m3 17,828
mury, sciany 15,663 m3 15,663
posadzka 178,284*0,10 m3 17,828
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
sciany fundamentowe 2,685 m3 2,685
tawy fundamentowe 4,296 m3 4,296
razem| m3 58,300

74 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlege 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km

odlegtaci
(Krotnasé= 14)
wiata stalowa 178,284*0,10 m3 17,828
mury, sciany 15,663 m3 15,663
posadzka 178,284*0,10 m3 17,828
sciany fundamentowe 2,685 m3 2,685
tawy fundamentowe 4,296 m3 4,296
razem| m3 58,300
75 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu
indywidualn
a
mury, sciany 15,663 m3 15,663
posadzka 178,284*0,10 m3 17,828
sciany fundamentowe 2,685 m3 2,685
tawy fundamentowe 4,296 m3 4,296
razem| m3 40,472
1.2. Roboty ziemne
76 | KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0122/01
1520*1,15*0,15 m3 262,200
razem| m3 262,200
77 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
1520*1,15 m2 1.748,000
razem| ma2 1.748,000

78 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemngi tyzki
0206/04 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t na odlegks do 1,0km
1057%3,21 m3 3.392,970

razem| m3 3.392,970

79 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-B/szerokéci 1,6-2,5m i gtbokasci do 1,5m o
0317/02 |scianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym

1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669
-3392,97 m3 -3.392,970
razem| m3 1.495,699
80 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegk® do 10m
0230/01
(Krotnosé= 0,75)
1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669
-3392,97 m3 -3.392,970
razem| m3 1.495,699
81 | KNR 2-01 |Re¢czne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutemwdfegté¢ do 3m w gruncie kategorii |-l
0501/01
(Krotnosé= 0,25)
1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669
-3392,97 m3 -3.392,970
razem| m3 1.495,699
82 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
0236/01
1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669
-3392,97 m3 -3.392,970
razem| m3 1.495,699

1.3. Konstrukcja zelbetowa

1.3.1. Fundamenty

83 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego

1101/01
stopy
ST1.1 1,42*2,50*0,10 m3 0,355
ST1.2 1,70*2,50*0,10*2 m3 0,850
ST10 2,10*2,10*0,10 m3 0,441
ST3 2,50*2,50*0,10*7 m3 4,375
ST2 2,50*2,50*0,10 m3 0,625

ST4 2,50*2,50*0,10*2 m3 1,250
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
ST5 2,50*2,50*0,10*2 m3 1,250
ST6 2,50*3,25*0,10 m3 0,813
ST7 2,50*2,22*0,10 m3 0,555
ST8 ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27))*0,10 m3 1,131
ST9 2,75*2,64*0,10 m3 0,726
ST11 2,50*2,50*0,10 m3 0,625
ST 12 2,4*2,40*0,1*4 m3 2,304
ST 13 2,4*3,4*0,1 m3 0,816
tawy
belka podwalinowa 0,55*0,10*4,54*2 m3 0,499
LA1.1 m3 15,204
1,20*0,10%(3,60*6+15,68+7,09+3,58+1,62+4,71+13,49+5,10*2+6,17+13,68+16,90+3,99+7,99)
LA1.2 1,20*0,10%(16,65+9,21+13,15) m3 4,681
LA1.3 1,20%0,10%(3,72+5,83) m3 1,146
LA2.1 1,30*0,10%(15,48+6,25+10,39) m3 4,176
LA2.2 1,30*0,10%(3,80+7,19+6,33+1,88+1,90) m3 2,743
LA2.3 1,30%0,10%(8,64+6,34) m3 1,947
LA3.3 1,25*0,10%1,66 m3 0,208
LA5 1,20*0,10%(15,48+3,374*2) m3 2,667
LA7 1,57*0,10%(0,40%0,80) m3 0,050
LA4 1,65*0,10*3,32 m3 0,548
LA6 1,66*0,10%(3,68+3,71) m3 1,227
LA3.1 1,75%0,10%8,26 m3 1,446
LA8 2,52*0,10%(2,15%0,40) m3 0,217
LA9 1,52*0,10*11,26+1,32*0,10*10,00+1,32*0,10*10,00 m3 4,352
LA3.2 3,055*0,10*8,26 m3 2,523
razem| m3 59,750
Stopy fundamentowe
84 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgke o obgtosci do 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy
0266.1/04 |yzyciu pompy do betonu na samochodzie
ST1.1 1,32*2,40*0,50 m3 1,584
ST 1.2 1,60*2,40*0,50*2 m3 3,840
ST 10 2,00*2,00*0,50 m3 2,000
razem| m3 7,424
85 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgke o obtosci ponad 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy
0266.1/05 |yzyciu pompy do betonu na samochodzie
ST 3 2,40*2,40*0,50*7 m3 20,160
ST 2 2,40*2,40%0,50 m3 2,880
ST4 2,40%2,40%0,50*2 m3 5,760
ST5 2,40%2,40*0,50*2 m3 5,760
ST6 2,40*3,15*0,50 m3 3,780
ST7 2,40*2,12*0,50 m3 2,544
ST8 ((3,63*1,89)+(2,00%1,90)+(0,51*1,27))*0,50 m3 5,654
ST9 2,65*2,54*0,50 m3 3,366
ST 11 2,40*2,40*0,50 m3 2,880
ST 12 2,40%2,40*0,5*4 m3 11,520
razem| m3 64,304
86 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgke o obtosci ponad 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy
0266.1/05 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie
ST13 2,4*3,4*0,5 m3 4,080
razem| m3 4,080
tawy fundamentov
87 | KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe prostajtne o szerokosci do 1,3m w deskowaniu z transportem
0265.1/03 |petonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie
LA1.1 1,00%0,40%98,2 m3 39,280
LA1.2 1,00%0,40*34,7 m3 13,880
LA1.3 1,00%0,40*8,27 m3 3,308
LA2.1 1,10*0,40*31,12 m3 13,693
LA2.2 1,10*0,40*14,1 m3 6,204
LA2.3 1,10%0,40*18,0 m3 7,920
LA5 1,0*0,4*22,26 m3 8,904
LA9 1,0%0,4*9,5 m3 3,800
razem| m3 96,989
88 | KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokosci ponad 1,3m w deskowaniu z transportem
0265.1/04 |betonu przy ayciu pompy do betonu na samochodzie
LAl14 1,8+0,4*8,4 m3 6,048
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
LA15 1,8*0,4*17,3 m3 12,456
LA7 1,37*0,40*1,27 m3 0,696
LA4 1,45*0,40%6,06 m3 3,515
LA6 1,46*0,40*7,4 m3 4,322
LA3.1 1,55*0,40*6,78 m3 4,204
LA8 2,32*0,40*4,0 m3 3,712
LA3.2 2,85*0,40*7,16 m3 8,162
razem| m3 43,115
Zbrojenie i czas pracy deskowania
89 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
stopy, belka podwalinowa 3138,0/1000 t 3,138
fundament pod wing 768,60/1000 t 0,769
tawy 6470,0/1000 t 6,470
razem t 10,377
90 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualn
a
stopy
7,424*4*10%1,82 m-g 540,467
64,30*4*10*1,60 m-g 4.115,200
4,08*4*10*1,60 m-g 261,120
tawy
96,989*4*10*1,74 m-g 6.750,434
43,115*4*10*1,33 m-g 2.293,718
razem m-g 13.960,939
1.3.2. Izolacje
91 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
stopy
ST1.1 1,42*2,50 m2 3,550
ST1.2 1,70*2,50*2 m2 8,500
ST10 2,10*2,10 m2 4,410
ST3 2,50*2,50*7 m2 43,750
ST2 2,50*2,50 m2 6,250
ST4 2,50*2,50*2 m2 12,500
ST5 2,50*2,50*2 m2 12,500
ST6 2,50*3,25 m2 8,125
ST7 2,50*2,22 m2 5,550
ST8 ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27)) m2 11,308
ST9 2,75*2,64 m2 7,260
ST11 2,50*2,50 m2 6,250
ST 12 2,40*2,40*4 m2 23,040
ST13 2,4*3,4*0,5 m2 4,080
tawy
LA1.1 1,20*98,2 m2 117,84(
LA1.2 1,20*34,7 m2 41,640
LA1.3 1,20*8,27 m2 9,924
LA2.1 1,30*31,12 m2 40,456
LA2.2 1,30*14,1 m2 18,330
LA2.3 1,30*18,0 m2 23,400
LA5 1,20*22,26 m2 26,712
LA7 1,57*1,27 m2 1,994
LA4 1,65*6,06 m2 9,999
LA6 1,66*7,4 m2 12,284
LA3.1 1,75*6,78 m2 11,865
LA8 2,32*4,0 m2 9,280
LA3.2 3,055*7,16 m2 21,874
LA9 1,0%9,5 m2 9,500
razem| ma2 512,171
92 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/10 |kazda nastpna warstwa ponad piervwsz
stopy
ST1.1 1,42*2,50 m2 3,550
ST1.2 1,70*2,50*2 m2 8,500
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
ST10 2,10*2,10 m2 4,410
ST3 2,50*2,50*7 m2 43,750
ST2 2,50*2,50 m2 6,250
ST4 2,50*2,50*2 m2 12,500
ST5 2,50*2,50*2 m2 12,500
ST6 2,50*3,25 m2 8,125
ST7 2,50*2,22 m2 5,550
ST8 ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27)) m2 11,308
ST9 2,75*2,64 m2 7,260
ST11 2,50*2,50 m2 6,250
ST 12 2,40*2,40*4 m2 23,040
ST13 2,4*3,4*0,5 m2 4,080
tawy
LA1.1 1,20*98,2 m2 117,840
LA1.2 1,20*34,7 m2 41,640
LA1.3 1,20*8,27 m2 9,924
LA2.1 1,30*31,12 m2 40,456
LA2.2 1,30*14,1 m2 18,330
LA2.3 1,30*18,0 m2 23,400
LA5 1,20*22,26 m2 26,712
LA7 1,57*1,27 m2 1,994
LA4 1,65*6,06 m2 9,999
LA6 1,66*7,4 m2 12,284
LA3.1 1,75*6,78 m2 11,865
LA8 2,32*4,0 m2 9,280
LA3.2 3,055*7,16 m2 21,874
LA9 1,0%9,5 m2 9,500

razem m2 512,171

93 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -

0603/09 |pierwsza warstwa
stopy
ST1.1 (1,32*2+2,40%2)*0,50 m2 3,720
ST 1.2 (1,60*2+2,40*2)*0,50*2 m2 8,000
ST 10 (2,00%2+2,00%2)*0,50 m2 4,000
ST 3 (2,40%2+2*2,40)*0,50*7 m2 33,600
ST 2 (2,40%2+2*2,40)*0,50 m2 4,800
ST4 (2,40%2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600
ST5 (2,40%2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600
ST6 (2,40*2+2*3,15)*0,50 m2 5,550
ST7 (2,40%2+2*2,12)*0,50 m2 4,520
ST8 ((3,63*2+2*1,89)+(2,00%1,90)+(0,51*1,27))3D m2 7,744
ST9 (2,65*2+2*2,54)*0,50 m2 5,190
ST 11 (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800
ST 12 (2,40*2+2*2,40)*0,5*4 m2 19,200
ST13 (2,4*2+2*3,4)*0,5 m2 5,800
tawy
LA1.1 2*0,40*98,2 m2 78,560
LA1.2 2*0,40*34,7 m2 27,760
LA1.3 2*0,40*8,27 m2 6,616
LA2.1 2*0,40*31,12 m2 24,896
LA2.2 2*0,40*14,1 m2 11,280
LA2.3 2*0,40*18,0 m2 14,400
LA5 2*0,4*22,26 m2 17,808
LA9 2*0,4*9,5 m2 7,600
LA1.4 2*0,4*8,4 m2 6,720
LA15 2*0,4*17,3 m2 13,840
LA7 2*0,40*1,27 m2 1,016
LA4 2*0,40*6,06 m2 4,848
LA6 2¥0,40*7,4 m2 5,920
LA3.1 2*0,40%6,78 m2 5,424
LA8 2¥0,40*4,0 m2 3,200
LA3.2 2*0,40*7,16 m2 5,728
sciany
zewntrznezelbetowe i murowane 177,50*2,91 m2 516,525
razem m2 878,265
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
94 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 |kazda nastpna warstwa ponad piervwsz
stopy
ST1.1 (1,32*2+2,40*2)*0,50 m2 3,720
ST 1.2 (1,60*2+2,40*2)*0,50*2 m2 8,000
ST 10 (2,00*2+2,00*2)*0,50 m2 4,000
ST 3 (2,40%2+2*2,40)*0,50*7 m2 33,600
ST 2 (2,40%2+2*2,40)*0,50 m2 4,800
ST4 (2,40%2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600
ST5 (2,40%2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600
ST6 (2,40%2+2*3,15)*0,50 m2 5,550
ST7 (2,40%2+2*2,12)*0,50 m2 4,520
ST8 ((3,63*2+2*1,89)+(2,00%1,90)+(0,51*1,27))*0,50 m2 7,744
ST9 (2,65*2+2*2,54)*0,50 m2 5,190
ST 11 (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800
ST 12 (2,40*2+2*2,40)*0,5*4 m2 19,200
ST13 (2,4*2+2*3,4)*0,5 m2 5,800
tawy
LA1.1 2*0,40*98,2 m2 78,560
LA1.2 2*0,40*34,7 m2 27,760
LA1.3 2*0,40*8,27 m2 6,616
LA2.1 2*0,40*31,12 m2 24,896
LA2.2 2*0,40*14,1 m2 11,280
LA2.3 2*0,40*18,0 m2 14,400
LA5 2*0,4*22,26 m2 17,808
LA9 2*0,4*9,5 m2 7,600
LA1.4 2*0,4*8,4 m2 6,720
LA15 2*0,4*17,3 m2 13,840
LA7 2*0,40%1,27 m2 1,016
LA4 2*0,40%6,06 m2 4,848
LA6 2%0,40*7,4 m2 5,920
LA3.1 2*0,40%6,78 m2 5,424
LA8 2%0,40%4,0 m2 3,200
LA3.2 2*0,40*7,16 m2 5,728
sciany
zewntrznezelbetowe i murowane 177,50*2,91 m2 516,525
razem| ma2 878,265
95 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styrodurowych gr.15cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08
sciany
zewntrznezelbetowe i murowane 177,50*2,91 m2 516,525
razem| ma2 516,525
96 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
sciany
zewntrznezelbetowe i murowane 177,50*2,91 m2 516,525
razem| ma2 516,525
1.3.3. Stupy
97 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 w
0269.1/01 |deskowaniu wielkowymiarowynz transportem betonu przyyeiu pompy do betonu na
samochodzi&Z 8 0,90*1,35*2,87*5 m3 17,435
S78.1 (0,90%1,40+0,75*0,60)*2,87 m3 4,908
S7.8.2 (0,90*1,40*2,87+((0,50+0,80)/2*0,30*0,35))*2 m3 7,369
SZ9 0,60*0,75*2,87 m3 1,292
SZ 6.1 0,40%2,65*8,92 m3 9,455
S76.2 0,40%2,62*8,92 m3 9,348
razem| m3 49,807
98 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w
0269.1/02 |deskowaniu wielkowymiarowynz transportem betonu przyyeiu pompy do betonu na
samochodzi&Z 2.3  0,60%0,55*8,38+0,55*0,55*2,20+((0,35+0,80)/2*0,45*0,55)+((0,35 m3 3,787
+1,38)/2*0,45*0,55) SZ 3  ((0,76+0,60)/2*0,60*(6,44+5,15)) m3 4,729
razem| m3 8,516
99 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w
0269.1/03 |deskowaniu wielkowymiarowynz transportem betonu przyyeiu pompy do betonu na
samochodzi&Z 4 (1,99+1,91)/2*0,30*4,70 m3 2,750
Sz 2.2 0,60%0,40%9,18 m3 2,203
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Sz2.1 0,60%0,40%6,27*2 m3 3,010
S7Z 1.1 0,85*0,40%(2,87+3,33+2,02)+((0,35+0,88)/2*0,45*0,40)+((0,35+1,25)/2*0,52*0,45) m3 3,093
SZ1.2 m3 4,444
0,85*0,40%(2,87+3,33+4,36)+0,70*0,40*1,63+((0,35+1,40)/2*0,80%0,40)+((0,35+0,85)/2)*0,4970,40
razem| m3 15,500
100 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w
0269.1/05 |deskowaniu wielkowymiarowyn transportem betonu przyyeiu pompy do betonu na
samochodzi6&Z 5.1 0,30%0,40*4,56 m3 0,547
SZ5.2 0,30%0,40%4,71 m3 0,565
SZ7 0,35%0,35%(2,97+3,33)+((0,42+0,24)/2)*1,50%0,35 m3 0,945
Sz 12 0,35*0,35*%(2,97+3,33) m3 0,772
SZ 13 0,4*0,4*9,18 m3 1,469
razem| m3 4,298
101 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w
0269.1/06 |deskowaniu wielkowymiarowynz transportem betonu przyyeiu pompy do betonu na
samochodzi&Z 10 0,40%0,24*2,97 m3 0,285
SZ 11 0,40%0,25*2,97 m3 0,297
razem| m3 0,582
Zbrojenie i czas pracy deskowania
102 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
(843,01+1030,80+141,73+189,03+746,86+447,83+473,35+580,45+166,71+1586,31+409,44+110,34 7,078
+44,78+44,32+52,27+210,33)/1000
razem t 7,078
103 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualn
a
49,807*10*10*7,02 m-g 34.964,514
8,516*10*10*9,40 m-g 8.005,040
15,50*10*10*13,61 m-g 21.095,500
4,298*10*10*28,78 m-g 12.369,644
0,587*10*10*37,90 m-g 2.224,730
razem m-g 78.659,428
1.3.4. Sciany
Sciany gr.18cm
104 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym
0267.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
SC 1.8 50,42 m2 50,420
SC-0.14 57,47-1,0*1,9*5-2,15*1,3 m2 45,175
SC-0.15 53,7-1,0%1,9*3 m2 48,000
sc-020 209,62-0,9%4,4*4 m2 193,780
sc-021 101,2 m2 101,200
sc-022 83,34-0,9%4,4*2 m2 75,420
sc-023 83,64 m2 83,640
razem| ma2 597,635
105 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniwielkowymiarowym transportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzast¢pny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 8)
SC1.8 50,42 m2 50,420
SC-0.14 57,47-1,0*1,9*5-2,15*1,3 m2 45,175
SC-0.15 53,7-1,0*1,9*3 m2 48,000
sc-020 209,62-0,9*4,4*4 m2 193,780
sc-021 101,2 m2 101,200
sc-022 83,34-0,9%4,4*2 m2 75,420
sc-023 83,64 m2 83,640
razem| ma2 597,635
Sciany gr.20cm
106 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym
0267.1/01 |transportem betonu przyzyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.11 37,49 m2 37,490
SC-0.10 45,53-1,00*2,15*4 m2 36,930
SC-0.12 51,01-1,20*2,20 m2 48,370
SC-0.8 94,53 m2 94,530
SC-P.17 7,62 m2 7,620
SC-1.3 32,78 m2 32,780
SC-0.4 30,29 m2 30,290
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razem| ma2 288,010
107 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniwielkowymiarowym transportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzast¢pny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 10)
SC-0.11 37,49 m2 37,490
SC-0.10 45,53-1,00*2,15*4 m2 36,930
SC-0.12 51,01-1,20*2,20 m2 48,370
SC-0.8 94,53 m2 94,530
SC-P.17 7,62 m2 7,620
SC-1.3 32,78 m2 32,780
SC-0.4 30,29 m2 30,290
razem| ma2 288,010
Sciany gr.24cm
108 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym
0267.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.9 53,75 m2 53,750
SC-P.10 12,53 m2 12,530
SC-P.16 5,05 m2 5,050
SC-0.13 80,83-1,00*2,15*2-1,00%2,20*2-1,50*2,20 m2 68,830
SC-0.14 55,98-0,6*1,0 m2 55,380
SC-0.1 89,01-1,50*0,60-1,03*2,55-3,15*1,70-1,00*2,15*2-1,10*2,15 m2 73,464
SC-0.2 20,84 m2 20,840
SC-0.3 83,89 m2 83,890
SC-0.20 117,2 m2 117,20(
SC-0.4
SC-0.7 47,58-2,00*2,20-1,65*2,20 m2 39,550
SC-1.1 53,85 m2 53,850
SC-1.2 19,40 m2 19,400
SC-1.4 91,63-1,35*1,95*2 m2 86,365
SC-1.5 37,85 m2 37,850
SC-1.6 25,91 m2 25,910
SC-0.15 30,83 m2 30,830
sc-21 51,11 m2 51,110
razem| ma2 835,799
109 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniuiBlkowymiarowymtransportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzastepny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 14)
SC-0.9 53,75 m2 53,750
SC-P.10 12,53 m2 12,530
SC-P.16 5,05 m2 5,050
SC-0.13 80,83-1,00%2,15*2-1,00%2,20*2-1,50*2,20 m2 68,830
SC-0.14 55,98-0,6*1,0 m2 55,380
SC-0.1 89,01-1,50*0,60-1,03*2,55-3,15*1,70-1,00*2,15*2-1,10*2,15 m2 73,464
SC-0.2 20,84 m2 20,840
SC-0.3 83,89 m2 83,890
SC-0.20 117,2 m2 117,200
SC-0.4
SC-0.7 47,58-2,00*2,20-1,65*2,20 m2 39,550
SC-1.1 53,85 m2 53,850
SC-1.2 19,40 m2 19,400
SC-1.4 91,63-1,35*1,95*2 m2 86,365
SC-15 37,85 m2 37,850
SC-1.6 25,91 m2 25,910
SC-0.15 30,83 m2 30,830
sc-21 51,11 m2 51,110
razem| ma2 835,799
Sciany gr.29cm
110 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubimi 10cm i wysokséci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym
0267.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-05 36,10 m2 36,100
razem| ma2 36,100
111 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm w deskowaniwielkowymiarowymz transportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzastepny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 21)
SC-05 36,10 m2 36,100
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razem| ma2 36,100
Sciany gr.31cm
112 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym
0267.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.6 125,16 m2 125,160
SC-1.7 17,65 m2 17,650
razem| ma2 142,810
113 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniwielkowymiarowym transportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzast¢pny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 21)
SC-0.6 125,16 m2 125,160
SC-1.7 17,65 m2 17,650
razem| ma2 142,810
Sciany gr.35cm
114 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniwielkowymiarowym z
0267.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
sc-018 106,2 m2 106,200
sc-019 2124 m2 212,400
razem| ma2 318,60(
115 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm w deskowaniwielkowymiarowym z transportem betonu przy
0267.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykzastepny 1cm grubosci sciany
(Krotnasé= 25)
106,2 m2 106,200
2124 m2 212,400
razem| ma2 318,60(
Zbrojenie i czas pracy deskowania
116 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
SC.0.1-0.10 t 3,848
(419,99+149,89+882,98+557,24+19,36+534,93+185,44+478,33+293,2+263,53+63,04)/1000
SC.0.11-0.23 t 4,975
(140,78+211,11+436,74+531,28+583,86+1233,02+28,09+82,89+902,78+338,28+320,18+165,79)/1(
00
SC.1.1.-1.8. (308,95+26,57+32,59+292,21+113,77+170,79+290,56+468,65)/1000 t 1,704
razem t 10,527
117 | KNR 13-12|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie
0404/04
SC.0.1-0.10 t 10,884
(934,00+281,00+1047,0+367,0+467,0+1245,0+467,0+476,0+900+1443+1682+1125+450)/1000
SC.0.11-0.23 t 36,232
(1062,00+1348,00+1871,00+2577,00+2258,00+365,00+4593+6562+5498+2525+2174+1735+1021+
1187+728+728)/1000
SC.1.1.-1.8. t 4,347
(550,00+199,00+336,00+793,00+538,00+342,00+210,00+297,00+248,00+834,00)/1000
razem t 51,463
118 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualn
a
Sciany gr.18cm  597,63*2*10*10 m-g 119.526,000
Sciany gr.20cm  288,01*2*10*10 m-g 57.602,000
Sciany gr.24cm  535,79*2*10*10 m-g | 107.158,000
Sciany gr.29cm  36,10*2*10*10 m-g 7.220,000
Sciany gr.31cm  142,81*2*10*10 m-g 28.562,000
Sciany gr.35cm  318,6*2*10*10 m-g 63.720,000
razem m-g 383.788,000
1.3.5. Stropy
Strop gr.24cm
119 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni¢gdizy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268.1/03 |d7wigarowym z transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
570,87-4,72-3,00 m2 563,150
67,70+175,91+87,07 m2 330,68(
razem| ma2 893,83(
120 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowanigwigarowym z transportem betonu przyyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadganastepny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 14)
570,87-4,72-3,00 m2 563,150
67,70+175,91+87,07 m2 330,68(
razem| ma2 893,83(
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Strop gr.20cm

121 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni ¢dizy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268.1/03 |dzwigarowym z transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie

47,05 m2 47,050
razem| m2 47,050

122 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowanigwigarowym z transportem betonu przyyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zzdganastepny 1cm grubosci stropu ponad 10cm

(Krotnasé= 10)
47,05 m2 47,050
razem| m2 47,050

Zbrojenie i czas pracy deskowania

123 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych

0290/04

strop parteru zbr. dolne  5900/1000 t 5,900
strop parteru zbr. gérne  8004,0/1000 t 8,004
133/1000 t 0,133
strop petra zbr. dolne  4389/1000 t 4,389
strop petra zbr gérne 8135/1000 t 8,135

razem t 26,561

124 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualn
a

893,83*10*10 m-g 89.383,000

razem m-g 89.383,000

1.3.6. Belki, wigice i podciagi

125 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w
0271/01 |deskowaniu podciagowym lub stropowynz transportem betonu w pojemniku za pomoc

zurawia wiezowego m3 5,110
PZ 2 0,40*0,80*15,97 razem| m3 5,110

126 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wiefice o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w
0271/04  |deskowaniu podciagowym lub stropowyrm transportem betonu w pojemniku za pomoc

Zurawia wiezowego m3 0,608
PZ1 0,25*0,45*5,40 m3 0,180
NZ 2 0,20%0,30%1,50*2 m3 0,108
NZ 3 0,24*0,30*1,50 m3 0,574
NZ 4 0,24*0,30%2,00%4 m3 0,138
NZ 5 0,20%0,30%2,30 m3 0,180
NZ 6 0,30%0,30*2,00 razem| m3 1,790

Zbrojenie i czas pracy deskowania

127 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych

0290/04
(579,5+50,3)/1000 t 0,630
razem t 0,630
128 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualn
a
5,11*12*10*5,97 m-g 3.660,804
1,79*12*10*18,75 m-g 4.027,500
razem m-g 7.688,304
1.3.7. Schody
129 | NNRNKB 2 |Belki podestowe i kotvgce
0230c/07
0,25*0,70*1,50 m3 0,263
0,25*0,78*1,50 m3 0,293
0,20*0,48*1,50 m3 0,144
razem| m3 0,700
130 | NNRNKB 2 |Schody betonowezelbetowe wspornikowe proste z phgrubdci 9cm
0230c/03
8,15*1,30 m2 10,595
4,33*1,45 m2 6,279
(3,05+8,86)*1,50 m2 17,865
razem| ma2 34,739

131 | NNRNKB 2 |Schody betonowezelbetowe - za kaly 1cm rénicy grubdgci plyty
0230c/06

(Krotnaosé= 6)
8,15*1,30 m2 10,595
4,33*1,45 m2 6,279
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(3,05+8,86)*1,50 m2 17,865
razem| ma2 34,739
132 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
227,18/1000 t 0,227
164,55/1000 t 0,165
377,17/1000 t 0,377
razem t 0,769
1.4. Konstrukcja stalowa
133 | KNR-W |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t
2-05
0101/01
S-3,5-4 1544,64/1000 t 1,545
S6,S-6 377,109/1000 t 0,377
razem t 1,922
134 | KNR-W |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 4t
2-05
0101/02
S-1 20602/1000 t 20,602
S-1.1 4813,24/1000 t 4,813
S-1.2  2937,11/1000 t 2,937
S-2  3888,18/1000 t 3,888
razem t 32,240
135 | KNR-W |Dzwigary i podcigi stalowe scalane o masie do 6t w halach typuideik
2-05
0102/03
Dz 1.1 27658/1000 t 27,658
Dz 1.2 3481,00*1,04/1000 t 3,620
Dz 2 4540,00*1,04/1000 t 4,722
Dz 3.1 4389,00*1,04/1000 t 4,565
Dz 3.2 4270,00*1,04/1000 t 4,441
Dz 4 5797,00*1,04/1000 t 6,029
razem t 51,035
136 | KNR-W |Kratownice scalane o masie do 2t w halach typuiégidk
2-05
0102/02
K1 2505,9/1000 t 2,506
K2 2592,9/1000 t 2,593
KS1 481,7/1000 t 0,482
KS 2 475,91/1000 t 0,476
KS 3 470,92/1000 t 0,471
KS 4 475,51/1000 t 0,476
KS5 477,55/1000 t 0,478
razem t 7,482
137 | KNR-W |Belki stalowe w halach typu lekkiego
2-05
0102/07
St-S1  1384,93/1000 t 1,385
razem t 1,385
138 | KNR-W |Szyb windowy - konstrukcja stalowa
2-05
0101/04
SW 3480,00*1,04/1000 t 3,619
razem t 3,619
139 | KNR-W |Belki podsuwnicowe
2-05
0103/07
BPOD 16400/1000 t 16,400
razem t 16,400
140 | KNR-W |Podkosnstrukcja fasady
2-05
0208/05
F-1 616,00%1,04/1000 t 0,641
razem t 0,641
141 | KNR-W |Podkosnstrukcja attyki
2-05
0208/05
od P.Al1 do P.A11 5606,00*1,04/1000 t 5,830
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razem t 5,830
142 | KNR-W |Konstrukcja - szczegOly,&fenia wg rys.A-1 do A-8
2-05
0101/05
A-1doA-8 13152,00/1000 t 13,152
razem t 13,152
143 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowgeierne konstrukcji stalowych kratowych od stanuseiyjwego
0110/02 |powierzchni B do drugiego stopnia czystio
(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615
razem| ma2 990,615
144 | KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji stalowych kratowych
0105/02
(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615
razem| ma2 990,615
145 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstruKcji
0217/02 |stalowych kratowych
(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615
razem| ma2 990,615
146 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych
0224/02 |kratowych
(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615
razem| ma2 990,615
147 | Kalkulacja |Dostawa i montasuwnicyjednodzwigarowej 0 rozpietosci 18m i ugwigu 5000kg
indywidualn
a
kpl 1,000Q
1.5. Roboty murowe
148 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
2-02
0101/05
piwnica
sciana zew. gr.24cm  (4,60+4,87+17,46+4,87+4,60)*2,92*0,24 m3 25,509
sciana wew. gr.30cm  (16,98+6,27+11,54)*2,92*0,24 m3 24,381
-1,50*2,05*0,24 m3 -0,738
$ciana wew. gr.24cm m3 52,630
(2,20+4,55+3,36+8,82+4,15+3,12+1,78+4,00+13,46+6,10+5,86+17,70)*2,92*0,24
-(2,27*2,15+1,00*2,05*2+1,00*2,05+1,20*2,05+1,50*2,05+1,50*2,05+1,50*2,05*2)*0,24 m3 -6,190Q
sciana wew. gr.20cm  (6,73+4,75+2,30+3,37+13,57)*0,20 m3 6,144
-1,80*2,05*0,20 m3 -0,738
razem| m3 100,998
149 | KNR K-28 |Sciany z blokéwwapienno-piaskowych/silikatowych 24cm a zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
0201/09 |w budynkach wielokondygnacyjnych
(19,45+3,53+1,25+2,20+1,50)*(3,21-0,24) m2 82,952
razem| ma2 82,952
150 | KNR K-28 |Sciany z blokéwwapienno-piaskowych/silikatowych 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich
0201/09 |spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
7,20%(3,21-0,24) m2 21,384
razem| ma2 21,384
151 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéwapienno-piaskowych/silikatowych 12cm o wysokosci do 4,5m na
0202/03 |zaprawie murarskiej do cienkich spoin
piwnica
(4,05+1,06+1,06+5,05+1,55+1,55+1,55+3,78+3,78+3,12)*2,77 m2 73,544
-(1,00*2,05+0,90%2,05) m2 -3,895
parter
(8,82+2,06+2,20+0,91+3,40+3,40+1,32+3,80+2,37+2,37+5,07+4,92+3,78+3,17)*3,33 m2 158,475
-(1,00*2,05*6) m2 -12,300
razem| ma2 215,824
152 | KNR K-28 |Sciany z blokéwwapienno-piaskowych/silikatowych 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
0201/04 |spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysalkalo 4,5m
piwnica
(1,99+1,76+0,76+1,22+1,10+3,78+3,78)*2,77 m2 39,860
-(1,0*2,05+0,90*2,05*3) m2 -7,585
parter
1,19*3,33 m2 3,963
-1,0*2,05 m2 -2,05Q
razem| ma2 34,188
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
153 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2-02 pojedynczych
2004/04
2,52*9,32*11 m2 258,35(
razem| ma2 258,35(
1.6. Stolarka islusarka
154 | KNR 0-19 |Montaz i dostawa okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
1024/01
04 1,50*0,60 m2 0,900
razem| ma2 0,900
155 | KNR 0-19 |Montaz i dostawa okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2
1024/03
Ol 1,00*1,90*6 m2 11,400
02 1,00*1,90*2 m2 3,800
razem| ma2 15,200
156 | KNR 0-19 |Montaz i dostawa okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
03 0,90*4,40*5 m2 19,800
razem| ma2 19,800
157 | KNR-W |Parapety, poki, lady i nakrywy z elementéw ze skat osadowych o giutm4cm i szerokii do
2-02 30cm
2119/02
Ol 1,00*6 m 6,000
02 1,00*2 m 2,000
03 0,90*5 m 4,500
04 1,50 m 1,500
razem| m 14,000
158 | KNR 2-02 |IDOSTAWA | MONTAZ -D1
1203/01 |DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:
izolacyjna¢ cieplna Ud =1,7 W/(m m2 16,400
D1 1,00*2,05*8 razem| m2 16,400
159 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ - D1' DRZWI PRZECIWPJ@AROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60
1203/01 |DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:
izolacyjna¢ cieplna Ud =1,8 W/(m
D1' 1,00*2,05*3 m2 6,150
razem| ma2 6,150Q
160 | KNR 2-02 |DRZWI STALOWE,D2* O ZWIEKSZONEJ ODPORNSCI NA WEAMANIE; KLASA 2
1203/01 |(WG ENV 1627)W KOLORZE RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:
izolacyjna¢ cieplna Ud =1,7 W/(m
D2* 1,00*2,05 m2 2,050
razem| ma2 2,050
161 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ D2 DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z BULAJEM
1203/01 |(»300mm ZE SZKLEM MATOWYM LUB ROWNOWAZNE, izolacyjnd¢ cieplna Ud =1,7 W/(m
D2 1,00*2,05*4 m2 8,200
D3 1,10*2,05 m2 2,255
razem| ma2 10,455
162 | KNR 2-02 |DRZWI STALOWE Z NASWIETLEM, ANTYWLAMANIOWE ( z grubg przylga i 2- czesciows
1203/01 |oscieznica obejmujca) LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH: przeciwwtamaniowe WK4|
(klasa 4 wg PN-ENV 1627), izolacyjéiocieplna Ud =1,9 W/(m
D4 1,20*2,30 m2 2,760
razem| ma2 2,76Q
163 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ D5 DRZWI STALOWEDWUSKRZYD:tOWE W KOLORZE RAL 9007
1203/01 |LuB ROWNOWAZNE O PARAM.:izolacyjnosé cieplna Ud =1,9 W/@6  1,20%2,05*2
m2 4,92(Q
razem| ma2 4,920
164 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ D6 DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB
1203/01 |ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:izolacyjn& cieplna Ud =1,7 W/(m
D6 1,00*2,05*4 m2 8,200
razem| ma2 8,200
165 | KNR 2-02 | DOSTAWA | MONTAZ D6' DRZWI PRZECIWP@AROWEKL. ODP. OGNIOWEJ EI 30 ( z
1203/01 gruba przylg, i 2- czsciows cscieznicaobejmujca) W KOLORZE RAL 9007 LUB
ROWNOWAZNE O PARAM.: przeciwwtamaniowe WK4 (klasa 4wg PN-ENV
1627),izolacyjnéc cieplna Ud =1,9 W/(m
D6' 1,00*2,05*4 m2 8,200
razem| ma2 8,200
166 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ D7 DRZWI PRZECIWPJ@AROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60
1203/01 |DRZWI STALOWEKOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:izolacyjnos¢
cieplna Ud =1,8 W/(m
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
D7 1,80*2,05 m2 3,690
razem m2 3,690
167 | KNR 2-02 [DOSTAWA | MONTAZ D8 DRZWI STALOWEDWUSKRZYD:OWE W KOLORZE RAL 9007
1203/01 |LUuB ROWNOWAZNE O PARAM.:izolacyjnosé cieplna Ud =1,9 W/@8  1,50%2,05*10
m2 30,750
razem m2 30,750
168 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ - D8' DRZWI PRZECIWPJ@AROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60
1203/01 |DRZWI STALOWEKOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:izolacyjnosé
cieplna Ud =1,8 W/(m
D8' 1,50*2,05 m2 3,075
razem m2 3,075
169 | KNR 2-02 |DOSTA | MONTAZ DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O
1203/01 |PARAMETRACH:izolacyjndé cieplna Ud =1,7 W/(m
D9 0,90%2,05*4 m2 7,380
razem m2 7,380
170 | KNR 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ D10 FURTKI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPELNIENIE SZKLEM
1203/01 |ZBROJONYM WG OSOBNEGO PROJEKTU
D10 1,00*1,10 m2 1,100
razem m2 1,100
171 | KNR 2-02 | DOSTAWA | MONTAZ D11 DRZWI PRZECIWP@AROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 30
1203/01 |(z grubg przylg i 2- czsciowa oicieznicaobejmujc) W KOLORZE RAL 9007LUB
ROWNOWAZNE O PARAM.: przeciwwtamaniowe WK3 (klasa 3wg PN-ENV
1627),izolacyjnéc cieplna Ud =1,9 W/(m
D11 1,50*2,05 m2 3,075
razem m2 3,075
172 | KNR 2-02 |Dostawa i montadrzwi rozsuwanych Sc 01A w fasadzi@miniowo-szklanej Sc 01
1203/01 |wym. 460x366cm
scOla 4,60*3,66 m2 16,836
razem m2 16,836
173 | KNR 0-19 |Dostawa i montafasady systemowej aluminowo-szklanej Sc 01 wym. 904x1043cm , szyby
1024/10 |zespolone, szkto w kolorze "neutra)'parametry wg projektu lub réwnowazne
Sc01 9,04*10,43 m2 94,287
Sc01A -4,60*3,66 m2 -16,836
razem m2 77,451
174 | KNR 0-19 |Dostawa i montasystemowej fasady aluminowo-szklanej Sc 02 wym. 1710x644cm , szyby
1024/10 |zespolone szkto w kolorze "neutral", fasadesciowo w odpornosci E1120, w powigzaniu z wrotam)i
przesuwnymi i gérprolety ostonovs umazliwiajgca prag suwnicy na zewstrz, parametry wg
projektu lub réwnowazne
Sc02, Sc02A  17,10%6,44 m2 110,124
razem m2 110,124
175 | KNR 0-19 |Systemowe wrota przesuwne w fasadzie systemowej aluminowo-szklanej Sc02A wym. 594x644cm
1024/10 szyby zespolone, szklo w kolorze "neutfaliametry wg projektu lub réwnowazne
w powigzaniu z gora roleta ostonows umazliwiajaca prag suwnicy na zewstrz
Sc02A 5,94*6,44 m2 38,254
razem m2 38,254
176 | KNR 0-19 |Systemowa fasada aluminowo-szklana Sc 03wym. 730x300cm z drzwiami Sc 03A wym.180x229cm
1024/10 |szyby zespolone ,szkio w kolorze "neutral”
parametry wg projektu lub réwnowazne
Sc03A 7,30*3,00 m2 21,900
razem m2 21,900
177 | KNR 0-19 |Systemowa fasada aluminowo-szklana wesianek Sc05, Sc06, Sc07 w systemie fasadowym
1024/10 | ,szyby zespolone, szklo bezpieczne, hartowgaremetry wg projektu lub réwnowazne
Sc05 1,33*2,20 m2 2,926
Sc06 3,86*3,20 m2 12,352
Sc07 3,84*3,20 m2 12,288
razem m2 27,566
178 | KNR 0-19 |Systemowa fasada aluminowo-szklana wesgianek Sc08, Sc09 z drzwiami ScO8Aw systemie
1024/10 |fasadowym szyby zespolone, szklo bezpieczne, hartowane
parametry wg projektu lub réwnowazne
Sc08 2,35*2,20 m2 5,170
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sc09 6,16*2,20 m2 13,552
Sc08A 1,00*2,10 m2 2,100
razem m2 20,822
179 | Kalkulacja |Dostawa i montaswietlikow dachowych w systemie fasady aluminiowo -szkl@®&j O6
indywidualn
a szyby zespolone ,szkto w kolorze "neutral
parametry wg projektu lub réwnowazne
$wietlik O5 5,70%13,30 m2 75,810
$wietlik O6  9,27*3,65 m2 33,836
razem m2 109,646
180 | Kalkulacja |Dostawa i montaROLETY OSEONOWEJvym. 17,1x2,53m umozliwiagej prag suwnicy na
indywidualn|zewnatrz, brama rolowana,zwijana do kasety mechanicznie za paifmenika segmentowa
a (wys.segmentu 15cm), ocieplana, w kolorze RAL 7046w praviiu z fasagl ScO2 i wrotami
przesuwnymi Sc02A
2,83*5,75*3 m2 48,818
razem m2 48,818
1.7. Posadzki
1.7.1. Na gruncie
181 | KNR 2-02 |Podktady na podiai gruntowym z piasku do zapraw- gr. 30cm
1101/07
0.1 97,06%0,30 m3 29,118
0.2 14,92%0,30 m3 4,476
0.3 10,97%0,30 m3 3,291
0.4 11,44*0,30 m3 3,432
0.5 3,33*0,30 m3 0,999
0.6 10,40%0,30 m3 3,120
0.7 313,80*0,30 m3 94,140
0.8 14,74%0,30 m3 4,422
0.9 10,90%0,30 m3 3,270
0.10 7,41*0,30 m3 2,223
0.11 8,40*0,30 m3 2,520
0.12 11,86*0,30 m3 3,558
0.13 34,03*0,30 m3 10,209
0.14 24,36*0,30 m3 7,308
0.15 103,27*0,30 m3 30,981
0.16 43,01*0,30 m3 12,903
0.17 34,45*0,30 m3 10,335
0.18 38,88*0,30 m3 11,664
0.19 68,80*0,30 m3 20,640
0.20 18,85*0,30 m3 5,655
0.21 27,14*0,30 m3 8,142
0.22 5,85%0,30 m3 1,755
0.23 5,35%0,30 m3 1,605
0.24 19,92*0,30 m3 5,976
0.25 6,68%0,30 m3 2,004
111 11,31*0,30 m3 3,393
1.12 34,78*0,30 m3 10,434
1.16 11,72*0,30 m3 3,516
1.1 66,44*0,30 m3 19,932
1.2 13,24*0,30 m3 3,972
1.3 127,93*0,30 m3 38,379
razem, ma3 363,372
182 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicznymi
0236/01
0.1 97,06%0,30 m3 29,118
0.2 14,92%0,30 m3 4,476
0.3 10,97%0,30 m3 3,291
0.4 11,44*0,30 m3 3,432
0.5 3,33*0,30 m3 0,999
0.6 10,40%0,30 m3 3,120
0.7 313,80*0,30 m3 94,140
0.8 14,74%0,30 m3 4,422
0.9 10,90%0,30 m3 3,270
0.10 7,41*0,30 m3 2,223
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.11 8,40*0,30 m3 2,520
0.12 11,86*0,30 m3 3,558
0.13 34,03*0,30 m3 10,209
0.14 24,36*0,30 m3 7,308
0.15 1083,27*0,30 m3 30,981
0.16 43,01*0,30 m3 12,903
0.17 34,45*0,30 m3 10,335
0.18 38,88*0,30 m3 11,664
0.19 68,80*0,30 m3 20,640
0.20 18,85*0,30 m3 5,655
0.21 27,14*0,30 m3 8,142
0.22 5,85*0,30 m3 1,755
0.23 5,35*0,30 m3 1,605
0.24 19,92*0,30 m3 5,976
0.25 6,68*0,30 m3 2,004
1.11 11,31*0,30 m3 3,393
1.12 34,78*0,30 m3 10,434
1.16 11,72*0,30 m3 3,516
1.1 66,44*0,30 m3 19,932
1.2 13,24*0,30 m3 3,972
1.3 127,93*0,30 m3 38,379

razem ma3 363,372

183 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego

1101/01

0.1 97,06*0,20 m3 19,412
0.2 14,92*0,20 m3 2,984
0.3 10,97*0,20 m3 2,194
0.4 11,44*0,20 m3 2,288
0.5 3,33*0,20 m3 0,666
0.6 10,40*0,20 m3 2,080
0.7 313,80*0,20 m3 62,760
0.8 14,74*0,20 m3 2,948
0.9 10,90*0,20 m3 2,180
0.10 7,41*0,20 m3 1,482
0.11 8,40*0,20 m3 1,680
0.12 11,86*0,20 m3 2,372
0.13 34,03*0,20 m3 6,806
0.14 24,36*0,20 m3 4,872
0.15 1083,27*0,20 m3 20,654
0.16 43,01*0,20 m3 8,602
0.17 34,45*0,20 m3 6,890
0.18 38,88*0,20 m3 7,776
0.19 68,80*0,20 m3 13,760
0.20 18,85*0,20 m3 3,770
0.21 27,14*0,20 m3 5,428
0.22 5,85*0,20 m3 1,170
0.23 5,35*0,20 m3 1,070
0.24 19,92*0,20 m3 3,984
0.25 6,68*0,20 m3 1,334
1.11 11,31*0,20 m3 2,262
1.12 34,78*0,20 m3 6,956
1.16 11,72*0,20 m3 2,344
1.1 66,44*0,20 m3 13,288
1.2 13,24*0,20 m3 2,648
1.3 127,93*0,20 m3 25,586

razem ma3 242,248

184 | KNR 2-02 |Izoalcja termiczna styropian ekstrudowany o dpouszczalnyneieapu sciskajacym >250kPa
0609/03 |przy obcigzeniu trwatym przez 50 lat oraz o wsp0,03 W/mK gr. 15cm

0.1 97,06 m2 97,060
0.2 14,92 m2 14,920
0.3 10,97 m2 10,970
0.4 11,44 m2 11,44Q
0.5 3,33 m2 3,330
0.6 10,40 m2 10,400
0.7 313,80 m2 313,80(
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.8 14,74 m2 14,740
0.9 10,90 m2 10,900
0.10 7,41 m2 7,410
0.11 8,40 m2 8,400
0.12 11,86 m2 11,860
0.13 34,03 m2 34,030
0.14 24,36 m2 24,360
0.15 103,27 m2 103,270
0.16 43,01 m2 43,010
0.17 34,45 m2 34,450
0.18 38,88 m2 38,880
0.19 68,80 m2 68,800
0.20 18,85 m2 18,850
0.21 27,14 m2 27,140
0.22 5,85 m2 5,850
0.23 5,35 m2 5,350
0.24 19,92 m2 19,920
0.25 6,68 m2 6,680
1.11 11,31 m2 11,310
1.12 34,78 m2 34,780
1.16 11,72 m2 11,720
1.1 66,44 m2 66,440
1.2 13,24 m2 13,240
1.3 127,93 m2 127,930
razem| ma2 1.211,240
185 | KNR 2-02 |warstwa pélizgowa z folii PE gr>2mm
0616/01
analogia
0.1 97,06 m2 97,060
0.2 14,92 m2 14,920
0.3 10,97 m2 10,970
0.4 11,44 m2 11,440
0.5 3,33 m2 3,330
0.6 10,40 m2 10,400
0.7 313,80 m2 313,800
0.8 14,74 m2 14,740
0.9 10,90 m2 10,900
0.10 7,41 m2 7,410
0.11 8,40 m2 8,400
0.12 11,86 m2 11,860
0.13 34,03 m2 34,030
0.14 24,36 m2 24,360
0.15 103,27 m2 103,270
0.16 43,01 m2 43,010
0.17 34,45 m2 34,450
0.18 38,88 m2 38,880
0.19 68,80 m2 68,800
0.20 18,85 m2 18,850
0.21 27,14 m2 27,140
0.22 5,85 m2 5,850
0.23 5,35 m2 5,350
0.24 19,92 m2 19,920
0.25 6,68 m2 6,680
111 11,31 m2 11,310
1.12 34,78 m2 34,780
1.16 11,72 m2 11,720
1.1 66,44 m2 66,440
1.2 13,24 m2 13,240
1.3 127,93 m2 127,930
razem| ma2 1.211,240
186 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho- gr.|5cm
0609/03
0.1 97,06 m2 97,060
0.2 14,92 m2 14,920
0.3 10,97 m2 10,970
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
04 11,44 m2 11,440
0.5 3,33 m2 3,330
0.6 10,40 m2 10,400
0.7 313,80 m2 313,800
0.8 14,74 m2 14,740
0.9 10,90 m2 10,900
0.10 7,41 m2 7,410
0.11 8,40 m2 8,400
0.12 11,86 m2 11,860
0.13 34,03 m2 34,030
0.14 24,36 m2 24,360
0.15 103,27 m2 103,270
0.16 43,01 m2 43,010
0.17 34,45 m2 34,450
0.18 38,88 m2 38,880
0.19 68,80 m2 68,800
0.20 18,85 m2 18,850
0.21 27,14 m2 27,140
0.22 5,85 m2 5,850
0.23 5,35 m2 5,350
0.24 19,92 m2 19,920
0.25 6,68 m2 6,680
111 11,31 m2 11,310
112 34,78 m2 34,780
116 11,72 m2 11,720
1.1 66,44 m2 66,440
1.2 13,24 m2 13,240
1.3 127,93 m2 127,930
razem m2 1.211,240
187 | KNR 2-02 |plyta posadzki z betonu C20 zbrojona wtéknami stalowymi ¥ild5kg/m3 betonu gr.16cm.
1101/01 |0.1 97,06*0,16

m3 15,530

0.2 14,92%0,16 m3 2,387
0.3 10,97%0,16 m3 1,755
0.4 11,44*0,16 m3 1,830
0.5 3,33*0,16 m3 0,533
0.6 10,40%0,16 m3 1,664
0.7 313,80*0,16 m3 50,208
0.8 14,74%0,16 m3 2,358
0.9 10,90%0,16 m3 1,744
0.10 7,41*0,16 m3 1,186
0.11 8,40*0,16 m3 1,344
0.12 11,86*0,16 m3 1,898
0.13 34,03*0,16 m3 5,445
0.14 24,36*0,16 m3 3,898
0.15 103,27*0,16 m3 16,523
0.16 43,01*0,16 m3 6,882
0.17 34,45*0,16 m3 5,512
0.18 38,88*0,16 m3 6,221
0.19 68,80*0,16 m3 11,008
0.20 18,85*0,16 m3 3,016
0.21 27,14*0,16 m3 4,342
0.22 5,85%0,16 m3 0,936
0.23 5,35%0,16 m3 0,856
0.24 19,92*0,16 m3 3,187
0.25 6,68%0,16 m3 1,069
1.11 11,31*0,16 m3 1,810
1.12 34,78*0,16 m3 5,565
1.16 11,72*0,16 m3 1,875
1.1 66,44*0,16 m3 10,630
1.2 13,24*0,16 m3 2,118
1.3 127,93*0,16 m3 20,469
razem ma3 193,799
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Tabela przedmiaru robot

Strona 27/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
188 | KNR 2-02s|warstwa wykonczeniowa posadzki nr 3metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych ty,
1914/04 |posadzka zaimpregnowana roztworem z modyfikowaywicy akrylowej do posadzek
przemystowych - analogia
0.1 97,06 m2 97,060
0.2 14,92 m2 14,920
0.3 10,97 m2 10,970
0.4 11,44 m2 11,440
0.5 3,33 m2 3,330
0.6 10,40 m2 10,400
0.7 313,80 m2 313,80(
0.8 14,74 m2 14,740
0.9 10,90 m2 10,900
0.10 7,41 m2 7,410
0.11 8,40 m2 8,400
0.12 11,86 m2 11,860
0.13 34,03 m2 34,030
0.14 24,36 m2 24,360
0.15 103,27 m2 103,270
0.16 43,01 m2 43,010
0.17 34,45 m2 34,450
0.18 38,88 m2 38,880
0.19 68,80 m2 68,800
0.20 18,85 m2 18,850
0.21 27,14 m2 27,140
0.22 5,85 m2 5,850
0.23 5,35 m2 5,350
0.24 19,92 m2 19,920
0.25 6,68 m2 6,680
1.11 11,31 m2 11,310
1.12 34,78 m2 34,780
1.16 11,72 m2 11,720
1.1 66,44 m2 66,440
1.2 13,24 m2 13,240
1.3 127,93 m2 127,930
razem| ma2 1.211,240
189 | KNR 0-12 |Posadzka z piytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 60x60cm mvetkl]
1118/10
0.2 14,92 m2 14,920
0.3 10,97 m2 10,970
0.4 11,44 m2 11,440
0.5 3,33 m2 3,330
0.6 10,40 m2 10,400
0.8 14,74 m2 14,740
0.9 10,90 m2 10,900
0.10 7,41 m2 7,410
0.11 8,40 m2 8,400
0.12 11,86 m2 11,860
0.13 34,03 m2 34,030
0.20 18,85 m2 18,850
0.21 27,14 m2 27,140
0.24 19,92 m2 19,920
0.25 6,68 m2 6,680
111 11,31 m2 11,310
1.12 34,78 m2 34,780
1.16 11,72 m2 11,720
1.1 66,44 m2 66,440
1.2 13,24 m2 13,240
1.3 127,93 m2 127,930
razem| ma2 476,41(
1.7.2. Na stropie
190 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
0616/01
analogia
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
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Tabela przedmiaru robot

Strona 28/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
2.1 169,44 m2 169,440
2.2 94,55 m2 94,550
23 1,09 m2 1,090
razem m2 799,310
191 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho- gr.|5cm
0609/03
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
2.1 169,44 m2 169,440
2.2 94,55 m2 94,550
23 1,09 m2 1,090
razem m2 799,310
192 | NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywaneryeizy u
202 1127/02agregatu w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
2.1 169,44 m2 169,440
2.2 94,55 m2 94,550
23 1,09 m2 1,090
razem m2 799,310
193 | NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przyciu agregatu w pomieszczeniach g
202 1127/03pow.ponad 8 m2 - dod.za zméagrubdici 0 1 cm
(Krotnasé= 3)
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
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Tabela przedmiaru robot

Strona 29/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
119 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
2.1 169,44 m2 169,440
2.2 94,55 m2 94,550
2.3 1,09 m2 1,090
razem| ma2 799,310
194 | KNR 0-12 |Posadzka z piytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 60x60cm mvetkl]
1118/10
14 121,96 m2 121,960
15 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
2.1 169,44 m2 169,440
razem| ma2 633,99(
195 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
1112/01
1.10 14,59 m2 14,590
1.11 11,30 m2 11,300
razem| ma2 25,890
196 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowych
1112/01
2.2 94,55 m2 94,550
razem| ma2 94,550
1.8. Oktadzinyscian
197 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o padidetonowym z gipsu tynkarskiego
2008/02  |wykonywane mechanicznie grutmd 10mm
0.1 (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00%2,05*2 m2 45,909
0.2 16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809
0.3 13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480
0.4 (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110
0.5 7,40%(2,50-2,00) m2 3,700
0.6 (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,620
0.7 75,36*11,00 m2 828,96(
0.8 17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015
0.9 13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480
0.10 (11,90+4,40)*(2,50-2,00) m2 8,150
0.11 (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00) m2 10,370
0.12 13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575
0.13 23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300
0.14 17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475
0.15 50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225
0.16 26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925
0.17 23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675
0.18 41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235
0.19 35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425
0.20 17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450
0.21 21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825
0.22 13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575
0.23 9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835
0.24 19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415
0.25 10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700
1.11 13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310
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Tabela przedmiaru robot

Strona 30/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.12 26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495
1.16 13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902
1.1 13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919
1.2 2,29*8,57 m2 19,625
1.3 9,78*8,57 m2 83,815
1.4 (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552
1.5 18,27*8,57 m2 156,574
1.6 8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628
1.7 22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405
1.8 19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366
1.9 22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495
1.10 16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600
1.13 9,41%(2,70-2,00) m2 6,587
1.14 (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149
1.15 (8,58*2,00)%(2,70-2,00) m2 12,012
1.17 10,16*(2,70-2,00) m2 7,112
1.19 14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733
1.20 20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676
2.1 10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547
2.3 41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem| ma2 3.163,742

198 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie

2008/08 |grubdici 10mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 5mm
0.1 (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00%2,05*2 m2 45,909
0.2 16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809
0.3 13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480
0.4 (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110
0.5 7,40%(2,50-2,00) m2 3,700
0.6 (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,62(
0.7 75,36*11,00 m2 828,96(
0.8 17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015
0.9 13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480
0.10 (11,90+4,40)%(2,50-2,00) m2 8,150
0.11 (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00) m2 10,370
0.12 13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575
0.13 23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300
0.14 17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475
0.15 50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225
0.16 26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925
0.17 23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675
0.18 41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235
0.19 35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425
0.20 17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450
0.21 21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825
0.22 13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575
0.23 9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835
0.24 19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415
0.25 10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700
1.11 13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310
1.12 26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495
1.16 13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902
1.1 13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919
1.2 2,29*8,57 m2 19,625
1.3 9,78*8,57 m2 83,815
1.4 (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552
1.5 18,27*8,57 m2 156,574
1.6 8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628
1.7 22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405
1.8 19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366
1.9 22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495
1.10 16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600
1.13 9,41%(2,70-2,00) m2 6,587
1.14 (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149
1.15 (8,58*2,00)%(2,70-2,00) m2 12,012
1.17 10,16*(2,70-2,00) m2 7,112
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Tabela przedmiaru robot

Strona 31/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.19 14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733
1.20 20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676
2.1 10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547
2.3 41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem| ma2 3.163,742

199 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego

2009/02 |\wykonywane ¢cznie grubéci 3mm

0.1 (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,002*2 m2 45,909
0.2 16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809
0.3 13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480
0.4 (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110
0.5 7,40%(2,50-2,00) m2 3,700
0.6 (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,620
0.7 75,36*11,00 m2 828,96(
0.8 17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015
0.9 13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480
0.10 (11,90+4,40)*(2,50-2,00) m2 8,150
0.11 (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00) m2 10,370
0.12 13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575
0.13 23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300
0.14 17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475
0.15 50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225
0.16 26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925
0.17 23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675
0.18 41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*3,0 m2 77,235
0.19 35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425
0.20 17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450
0.21 21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825
0.22 13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575
0.23 9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835
0.24 19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,4185
0.25 10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700
1.11 13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310
1.12 26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495
1.16 13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902
1.1 13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919
1.2 2,29*8,57 m2 19,625
1.3 9,78*8,57 m2 83,815
14 (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552
1.5 18,27*8,57 m2 156,574
1.6 8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628
1.7 22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405
1.8 19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366
1.9 22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495
1.10 16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600
1.13 9,41*(2,70-2,00) m2 6,587
1.14 (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149
1.15 (8,58*2,00)*(2,70-2,00) m2 12,012
1.17 10,16*(2,70-2,00) m2 7,112
1.19 14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733
1.20 20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676
2.1 10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547
2.3 41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem| ma2 3.163,742

200 | KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metasivykta
0829/10

0.4 (14,72+7,50)*2,00-1,00*2,05*3 m2 38,290
0.5 7,40*2,00-1,10*2,05 m2 12,545
0.6 (13,98+7,26)*2,00-1,00*2,05*3 m2 36,330
0.10 (11,90+4,40)*2,00-0,90*2,05*3 m2 27,065
0.11 (10,11+4,40+6,23)*2,00-0,90*2,00*3-1,02*2,0 m2 34,040
1.13 9,41*2,00-1,0*2,05 m2 16,770
1.14 (5,02+8,05)*2,00-1,00*2,05*3 m2 19,990
1.15 (8,58*2,00)-1,00*2,05 m2 15,110
1.17 10,16*2,00-1,00*2,05 m2 18,270
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Tabela przedmiaru robot

Strona 32/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 218,410
201 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi weynznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
0.1 (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00*2,05*2 m2 45,909
0.2 16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809
0.3 13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480
0.4 (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110
0.5 7,40%(2,50-2,00) m2 3,700
0.6 (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,624
0.7 75,36*11,00 m2 828,96(
0.8 17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015
0.9 13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480
0.10 (11,90+4,40)*(2,50-2,00) m2 8,150
0.11 (10,11+4,40+6,23)*2,50-2,00) m2 10,370
0.12 13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575
0.13 23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300
0.14 17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475
0.15 50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225
0.16 26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925
0.17 23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675
0.18 41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235
0.19 35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425
0.20 17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450
0.21 21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825
0.22 13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575
0.23 9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835
0.24 19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415
0.25 10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700
1.11 13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310
1.12 26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495
1.16 13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902
1.1 13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919
1.2 2,29*8,57 m2 19,625
1.3 9,78*8,57 m2 83,815
1.4 (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552
1.5 18,27*8,57 m2 156,574
1.6 8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628
1.7 22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405
1.8 19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366
1.9 22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495
1.10 16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600
1.13 9,41*(2,70-2,00) m2 6,587
1.14 (5,02+8,05)(2,70-2,00) m2 9,149
1.15 (8,58*2,00)%(2,70-2,00) m2 12,012
1.17 10,16*(2,70-2,00) m2 7,112
1.19 14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733
1.20 20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676
2.1 10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547
2.3 41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002
razem m2 3.163,742
202 | Kalkulacja |oktadzina z ptyt laminowanycim zewngtrznej stronie $cian Sali Wyktadowe;j
indywidualn
a
6,20*2,50 m2 15,500
razem m2 15,500
203 | Kalkulacja |oktadzina z ptyt laminowanycim wewngtrznej stronie $cian Sali Wyktadowe;j
indywidualn
a
3,29*2,50 m2 8,225
razem m2 8,225
1.9. Oktadziny sufitow
204 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngetrzne stropéw o padidetonowym z gipsu tynkarskiego
2008/04 |wykonywane mechanicznie grudod 10mm
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040




Rodos 6.8.31.0 [1166

Tabela przedmiaru robot

Strona 33/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
razem| ma2 534,230
205 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnegtrzne stropdw z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie
2008/09 |grubaici 10mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 5mm
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
razem| ma2 534,230
206 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropoéw o podiai z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |\wykonywane ¢cznie grubéci 3mm
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
razem| ma2 534,230
207 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wepnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
1.4 121,96 m2 121,960
1.5 161,40 m2 161,400
1.6 63,04 m2 63,040
1.7 28,96 m2 28,960
1.8 30,88 m2 30,880
1.9 23,50 m2 23,500
1.10 14,59 m2 14,590
1.13 3,95 m2 3,950
1.14 5,30 m2 5,300
1.15 4,59 m2 4,590
1.17 6,38 m2 6,380
1.18 33,57 m2 33,570
1.19 18,71 m2 18,710
1.20 17,40 m2 17,400
razem| ma2 534,230
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208 | KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
2-02
2701/01
2.2 94,555 m2 94,550
razem| ma2 94,550
1.10. Dach- pokrycie
209 | KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z blach stalowych faldowych z ociepleniem montowana
1001/01 |metod tradycyjm -plyta warstwowa
1482,85*1,02 m2 1.512,507
-75,81*1,02 m2 -77,326
-33,836%*1,02 m2 -34,513
razem| ma2 1.400,668
210 | KNR-W |Pokrycie dachéw membramvodoszczela klejora do plyty warstwowej
2-02
0504/01
1482,85*1,02 m2 1.512,507
-75,81*1,02 m2 -77,326
-33,836%*1,02 m2 -34,513
razem| ma2 1.400,668
211 | KNR 2-02 |Obroébki z blachy z cynku grubci 0 55mm przy szerokoi w rozwiniciu ponad 25cm
0507/02
185,45*0,50 m2 92,725
razem| ma2 92,725
212 | KNR 2-15 |wpusty dachowe o $r. nominalnej 125mm
0212/03
szt 10,000
213 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy z cynku grébio0,55mm okiggte osrednicy 15cm
0511/04
9,06*6 m 54,360
razem| m 54,360
1.11. Elewacja
214 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
0603/01 |asfaltowy roztwér gruntujacy
analogia
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 207,360
215 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
0603/01 |masa asfaltowo-zywiczna
analogia
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 207,360
216 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z jednej warstwy folii PE
0616/04
508,30 m2 508,300
razem| ma2 508,300
217 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnég¢idm
2613/01 |- gr. 20cm
508,30 m2 508,300
razem| ma2 508,300
218 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetlny mineralnégidm
2613/01 |- gr. 15cm
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 207,360
219 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z betonu plytami z welny mineralnej przymocowanymi za ppmoc
2613/05 [tacznikdw metalowych
3579 szt 3.579,000
razem| szt 3.579,000
220 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatkicrenach
2613/06
508,30 m2 508,300
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 715,660
221 | KNR 0-23 |Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0933/01
508,30 m2 508,300
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 715,660
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222 | Kalkulacja |Panele elewacyjne (ptyty warstwowe) na podkonstrukcji - kolor wg projektu
indywidualn
a
86,27+110,23+135,68+59,84+224,37+30,34+7,97 m2 654,700
razem| ma2 654,700
223 | Kalkulacja |Okfadzina zzaluzji lamelowych aluminiowych na systemowej konstrukcji stalowej. malowana
indywidualn|proszkowo - kolor wg projektu
a
150,94 m2 150,940
razem| ma2 150,94¢
224 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowychician prostych
0101/03
80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360
razem| ma2 207,360
225 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjégian prostych - beton
0106/03 |architektoniczny
80,62*0,30+54,86*0,20+59,26*0,30+12,62*0,30 m3 56,722
razem| m3 56,722
226 | KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowaniégian i stupéw cegtami grul§oi do 1/2 cegty
0123/02
analogia
508,30 m2 508,300
razem| ma2 508,300
227 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przygcienne o wysok&i do 16m
1610/02
(508,30+150,94+207,360+654,700) m2 1.521,300
razem| ma2 1.521,300
228 | Kalkulacja |Dzierzawa - Rusztowanie ramowe -1/30
indywidualn
a
1521,300/1200 kpl 1,268
razem| kpl 1,268
229 KNR Ostony z siatki na rusztowaniach zestvanych
2-02U2
1625/01
(508,30+150,94+207,360+654,700) m2 1.521,300
razem| ma2 1.521,300
1.12. Pozostate
230 | Kalkulacja |Dostawa i montawolnostojcego dwigu osobowego o usivigu nominalnym 630kg, wysoké
indywidualn|podnoszenia 6310mm, z kabiprzelotow, o parametrach uratiwiajacych korzystanie przez
a osoby niepetnosprawne, szyb windy panoramiczny
kpl 1,000Q
231 | Kalkulacja |Balsutrady przeszklone wys.1,10m
indywidualn
a
4,00+6,71+3,35+7,72+4,12+5,26+7,20+34,59+13,70 m 86,650
razem| m 86,650
232 | Kalkulacja |Balustrady z wypetnieniem blagiperforowan wys.1,10m
indywidualn
a
4,69+4,16 m 8,85(0
razem| m 8,850
233 | Kalkulacja |Porcze balustrad montowane ézian
indywidualn
a
4,69+3,35+1,20+3,35+0,30+0,30+3,35+1,20+3,35 m 21,090
razem| m 21,090




Rodos 6.8.31.0 [1166

Zestawienie robocizny

Strona 36/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MABZYNEM STUDYJINYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.l r-g 12,757
2 |Betoniarze gr.ll r-g 1.900,89%
3 |Blacharze gr.ll r-g 117,137
4 |Blacharze gr.lll r-g 0,848
5 |Cigsle gr.ll r-g 4,111,594
6 |Ciesle gr.lll r-g 1.590,352
7 |Dekarze gr.ll r-g 738,856
8 |Malarze gr.ll r-g 1.189,012
9 |Montazysci gr.ll r-g 456,739
10 [Montazysci gr.lll r-g 456,739
11 |Monterzy gr.ll r-g 771,774
12 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 2,300
13 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.ll r-g 19,611
14 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 1.892,863
15 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 468,243
16 |Murarze gr.ll r-g 206,318
17 |Murarze gr.lll r-g 523,549
18 |Posadzkarze gr.ll r-g 54,166
19 |Posadzkarze gr.lll r-g 321,425
20 |Posadzkarze gr.IV r-g 662,576
21 |Robocizna razem r-g 1.474,97%
22 |Robocizna r-g 751,922
23 |Robotnicy gr.l r-g 15.451,871
24 |Robotnicy gr.ll r-g 616,063
25 |Robotnicy r-g 5.692,459
26 |Spawacze gr.ll r-g 74,725
27 |Spawacze gr.lll r-g 27,275
28 |Szklarze gr.ll r-g 135,916
29 |Tynkarze gr.ll r-g 30,064
30 |Tynkarze gr.ll r-g 824,384
31 |Zbrojarze gr.ll r-g 2.671,231
32 |Zbrojarze gr.lll r-g 865,093
Razen 44,113,737
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 11,931
2 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.II m3 0,167
3 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 3,954
4 |Bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,399
5 |Balsutrady przeszklone wys.1,10m szt 86,650
6 |Balustrady z wypetnieniem blagiperforowan wys.1,10m m 8,85(
7 | gotowy do uzycia roztwér modyfikowanej zywicy akrylowej dm3 151,405
8 |Benzyna do ekstrakcji dm3 122,836
9 |Beton architektoniczny m3 57,856
10 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 311,058
11 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 199,613
12 |Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1.084,378
13 |Blacha gruba kg 580,293
14 |Blacha z cynku 0,55mm kg 575,352
15 |Blachowkgty szt 5.686,284
16 |Bloczki scienne betonowe 38x25x14cm szt 7.403,153
17 |Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe 12cm szt 3.269,734
18 |Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe 18cm szt 517,948
19 |Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe 24cm szt 1.580,690
20 |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 26.889,070
21 |Cement 25 z dodatkami t 17,345
22 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,599
23 |D1 WYM. 1,00*2,05,DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB | szt 8,000
ROWNOWAZNE O PARAMETRACH: izolacyjng cieplna Ud =1,7 W/(m
24 |D1' WYM. 1,00%2,05 DRZWI PRZECIWPOZAROWE'KL. ODP. OGNIOWEJ | szt 3,000
El 60 DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O
PARAMETRACH: izolacyjnd¢ cieplna Ud =1,8 W/(m
25 |D10 WYM.1,00%1,10 FURTKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ, szt 1,000
WYPELNIENIE SZKEEM ZBROJONYM WG OSOBNEGO PROJEKTU
26 |D11 WYM. 1,50%2,05, DRZWI PRZECIWPOZAROWE KL. ODP. OGNIOWE] szt 1,000
El 30( z gruba przylgi 2- czsciows oscieznicaobejmujca) W KOLORZE RAL
9007LUB ROWNOWAZNE O PARAM.przeciwwtamaniowe WK3 (klasa 3wg BN-
ENV 1627),izolacyjnéc cieplna Ud =1,9 W/(m
27 D2~ WYM. 1,00%2,05, DRZWI STALOWE, O ZWIEKSZONEJ szt 1,000
ODPORNOSCI NA WLAMANIE; KLASA 2 (WG ENV 1627)W KOLORZE
RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH: izolacyjrié cieplna Ud
=1,7 W/(m
28 |D2, WYM. 1,00%2,05, DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z szt 4,000
BULAJEM @300mm ZE SZKLEM MATOWYM LUB ROWNOWANE,
izolacyjnai¢ cieplna Ud =1,7 W/(m
29 |D3, WYM. 1,10%2,05, DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z szt 1,000
BULAJEM @300mm ZE SZKLEM MATOWYM LUB ROWNOWANE,
izolacyjnai¢ cieplna Ud =1,7 W/(m
30 |D4 WYM.1,30%2,70, DRZWI STALOWE Z NASWIETLEM, szt 1,000Q
ANTYWLAMANIOWE ( z gruba przylg i 2- cz$ciows oscieznica
obejmujca) LUB ROWNOWAZNE O PARAMETRACH: przeciwwtamaniowe
WKA4 (klasa 4 wg PN-ENV 1627), izolacyjtocieplna Ud =1,9 W/(m
31 |D5, WYM. 1,20%2,05, DRZWI STALOWE DWUSKRZYDLOWE W szt 2,000
KOLORZE RAL 9007LUB ROWNOWAZNE O PARAM.:izolacyjnos¢
cieplna Ud =1,9 W/(m
32 |D6' WYM. 1,00%2,05, DRZWI PRZECIWPOZAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ| szt 4,000
El 30( z grub przylg i 2- czsciows oscieznicaobejmujca) W KOLORZE RAL
9007LUB ROWNOWAZNE O PARAM.przeciwwtamaniowe WK4 (klasa 4wg BN-
ENV 1627),izolacyjnéc cieplna Ud =1,9 W/(m
33 |D6 WYM. 1,00*2,05,DRZWI STALOWEW KOLORZE RAL 9007 LUB szt 4,000
ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:izolacyjn& cieplna Ud =1,7 W/(m
34 |D7, WYM. 1,80%2,05, DRZWI PRZECIWPOZAROW'E KL. ODP. OGNIOWEJ| szt 1,000
El 60 DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O
PARAMETRACH:izolacyjng¢ cieplna Ud =1,8 W/(m
35 |D8, DRZWI STALOWEDWUSKRZYDLOWE W KOLORZE RAL 90071.UB szt 10,000
ROWNOWAZNE O PARAM.:izolacyjnosé¢ cieplna Ud =1,9 W/(m
36 |D8', WYM. 1,50%2,05 DRZWI PRZECIWPOZAROW!E KL. ODP. OGNIOWEJ| szt 1,000
El 60 DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB ROWNOWAZNE O
PARAMETRACH:izolacyjng¢ cieplna Ud =1,8 W/(m




Rodos 6.8.31.0 [1166

Zestawienie materiatow

Strona 38/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
37 |D9 WYM. 0,90*2,05, DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB szt 4,000
ROWNOWAZNE O PARAMETRACH:izolacyjnosé¢ cieplna Ud =1,7 W/(m
38 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kl.II m3 0,198
39 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.IlI m3 1,103
40 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 0,622
41 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 3,338
42 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 1,296
43 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,397
44 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 38mm m3 0,192
45 |Deski iglaste obrzynane m3 0,284
46 |Dostawa i montasuwnicyjednodzwigarowje 0 rozpetosci 18m i udwigu 5000kg | kpl 1,000
47 |Dostawa i montawolnostojcego dzwigu osobowego o udzwigu nominalnym 630kg, |  kpl 1,000
wysokos¢ podnoszenia 6310mm, z kabpmzelotovs, o parametrach unatwiajacych
korzystanie przez osoby niepetnospraysagb windy panoramiczny
48 |Drabiny stalowe kg 71,060
49 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,168
50 |Drewno na stemple m3 0,066
51 |Drewno opatowe kg 95,917
52 |Drut stal.okragly migkki @ 2,0-6,0mm kg 13,692
53 |Drut stalowy m¢kki 1-1,8mm t 0,103
54 |drzwi rozsuwane Sc 01A w fasadai@miniowo-szklanej do Sc 01 szt 1,000
wym. 460x366cm
55 |Drzwi Sc 03A wym. 180x229cm kpl 1,000
56 |Element nény z blachy ksztaltowej m 162,626
57 |Element poprzeczny z blachy ksztattowej m 151,28(
58 |Emalia chlorokauczukowa chemoodporna do natrysku pneumatycznego dm3 114,911
59 |Emulsja asfaltowa izolacyjnamasa asfaltowo-zywiczna dm3 634,246
60 |Emulsja asfaltowa izolacyjnaasfaltowy roztwér gruntujacy dm3 523,252
61 |Farba chlorokauczukowa do gruntowania cynkowa 70%, przeciwrdzewna, szaralim3 92,127
metaliczna
62 |Farba emulsyjna dm3 1.069,084
63 |fasada systemowa aluminowo-szklana Scviyim. 904x1043cm kpl 1,000
64 |Folia kubetkowa m2 568,178
65 |Folia poliet. paroszczelna m2 584,545
66 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 322,154
67 |Gips budowlany szpachlowy kg 539,952
68 |Gips budowlany szpachlowy t 12,140
69 |Gips tynkarski t 66,989
70 |Gwozdzie budowlane gote kg 871,283
71 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,913
72 |Haki do muru kg 18,256
73 |Klamerki mocugce szt 270,413
74 |Klamry ciesielskie kg 8,400
75 |Klej winylowy na bazie kopolimeréw octanu kg 96,352
76 |Koftki do wstrzeliwania szt 1.048,901
77 |Kolki stalowe do wstrz. z nabojem i ostpon szt 3.722,160
78 |konstrukcja stalowa t 133,706
79 |Kotwy szt 729,962
80 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,075
81 |Krawedziaki iglaste m3 0,484
82 |Ksztattowniki stalowe profil C m 529,617
83 |Ksztattowniki stalowe profil U m 196,346
84 |Ksztattowniki z blachy - #townik przycienny m 81,313
85 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 955,571
86 |Lina stalowa jednosktna z drutu ocynkowanegoscednicy 22mm kg 291,823
87 |kaczniki rozporowe szt 356,453
88 |Masa asfaltowa kg 55,952
89 |Masa tynkarska podktadowa kg 214,698
90 |membrana dachowa m2 1.610,768
91 |oktadzina z ptyt laminowanych na zewngtrznej stronie Scian Sali Wyktadowe;j m2 8,225




Rodos 6.8.31.0 [1166

Zestawienie materiatow

Strona 39/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
92 |oktadzina z ptyt laminowanych na wewngtrznej stronie $cian Sali Wyktadowej m2 15,500
93 |Oktadzina zzaluzji lamelowych aluminiowych na systemowej konstrukcji stalowejm?2 150,94(
malowana proszkowo - kolor wg projektu
94 |Okno aluminiowe O1 wym.1,00x1,90m antywtamaniowe WK3 szt 6,000
95 |Okno aluminiowe O2 wym.1,00x1,90m w klasie odpéénogniowej EI szt 2,000
60 antywtamaniowe WK3
96 |Okno aluminiowe O3 wym. 0,90x4,40m antywtamaniowe WK3 szt 5,000
97 |Okno aluminiowe O4 wym. 1,50x0,60m antywtamaniowe klasy WK3, ramy szt 1,000
wzmocnione, szyby antywlamaniowe,
98 |Optata za sktadowanie gruzu m3 428,574
99 |Optata za skltadowanie i utyliazagtyt azbestowo-cementowych t 6,491
100 |Optata za utylizagjpapy t 3,292
101 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 951,179
102 |Parapety wewgtrzne - konglomerat marmurowy m2 14,420
103 |Pasta podiogowa kg 12,044
104 |Pianka poliuretanowa, opakowaniérieniowe dm3 65,607
105 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2mm t 46,955
106 |Piasek m3 441,999
107 |Pk.rusztow.pomost.komunik.diugie gr.38 mm m2 9,280
108 |Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0,304
109 |Plyta warstwowa dachowa m2 1.400,668
110 |Ptytki ceramiczne lub terakotowe 60x60cm m2 1.355,386
111 |Piyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 274,195
112 |Piyty gipsowo-kartonowe m2 542,535
113 |Piyty styrodurowe gr.15cm m2 542,351
114 |Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach/podioga) m3 105,554
115 |Piyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m2 217,728
116 |Piyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 533,715
117 |Piyty z wet.min.do izokcian dziat.-50mm m2 266,101
118 |Porcze balustrad montowane élman m 21,090
119 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowych m2 103,060
120 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 28,220
121 |Pret wieszaka szt 200,446
122 |Prety stalowe 6-10mm kg 4,480
123 |Prety zebr.sk@.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 56.053,884
124 |ROLETA OSLONOWA wym. 17,1x2,53mamozliwiajaca prae suwnicy na m2 48,818
zewnatrz, brama rolowana,zwijana do kasety mechanicznie za pailmenika
segmentowa (wys.segmentu 15cm), ocieplana, w kolorze RAL 704
W powiagzaniu z fasadSc02 i wrotami przesuwnymi Sc02A
125 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 600,984
126 |Roztwér asfaltowy do izolacji kg 351,306
127 |Siatka montzowa m2 213,743
128 |Siatka z wtékna szklanego m2 812,274
129 |Sklejka wodoodporna m3 1,445
130 |Stupki drew.igl.@7-11 cm,dt.3,0 m m3 0,005
131 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 7,530
132 |Sprzyny przycienne szt 156,007
133 |styropian ekstrudowany o dpouszczalnym pzgmiu $ciskajcym >250kPa przy m2 1.271,802
obcigzeniu trwalym przez 50 lat oraz o wap0,03 W/mK gr. 15cm
134 |Systemowa fasada aluminowo-szklana So/@an. 1710x644cm kpl 1,000
135 |Systemowa fasada aluminowo-szklana Sc 03wym. 730x300cm z drzwiami Sc 0%l 1,000
wym. 180x229cm
136 |Systemowa fasada aluminowo-szklana weigianek Sc06 wym.386x320cm kpl 1,000
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkto bezpieczne, hartowane
137 |Systemowa fasada aluminowo-szklana weigianek Sc05 wym. 133x320cm kpl 2,000
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkto bezpieczne, hartowane
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138 |Systemowa fasada aluminowo-szklana wesgianek Sc07 wym.384x320cm kpl 1,000
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkto bezpieczne, hartowane
139 |Systemowa fasada aluminowo-szklana wesgianek Sc08 wym.235x220cm kpl 1,000
w systemie fasadowym n,szyby zespolone, szkito bezpieczne, hartowane
140 |Systemowa fasada aluminowo-szklana wesgianek Sc09 wym.616x220cm kpl 1,000
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkto bezpieczne, hartowane
141 |Systemowe drzwi ScO8A fasady aluminowo-szklanej wegianek kpl 1,000
wym. 100x210cm w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkito
bezpieczne, hartowane
142 |Systemowe wrota przesuwne w fasadzie systemowej aluminowo-szklanej Sc024pl 1,000
wym. 594x644cm , szyby zespolone, szkto w kolorze "neutral”,w qgz@amiu z
g6rng roley ostonovs umaliwiajaca prag suwnicy na zewstrz
143 |Srodki antyadhezyjne kg 636,131
144 |Sruby zgrubne 6-ne gwintowane kpl kg 48,241
145 |$wietlik dachowy w systemie fasady aluminiowo -szklanej O5 wym. 570x133Qcrkpl 1,000
n, szyby zespolone ,szkio w kolorze "neutral”
146 |$wietlik dachowy w systemie fasady aluminiowo -szklanej O6 wym. 927x365¢mkpl 1,000
szyby zespolone
147 |Tama m 584,904
148 |Tlen techniczny m3 104,102
149 |Trzpienie stalowe kg 14,361
150 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 17,939
151 |warstwa pélizgowa z folii PE gr>2mm m2 1.441,376
152 |Wieszak szt 200,446
153 |Widkna stalowe do zbrojenia betonu kg 4.844,97%
154 |Woda m3 39,092
155 |wpusty dachowe o §r. nominalnej 125mm szt 10,000
156 |Zapr.klej.do plyt z wety mineralnej - systemowe kg 8.587,920
157 |Zaprawa cementowa M12 m3 1,511
158 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 26,432
159 |Zaprawa do cienkich spoitla bloczkéw wapienno - piaskowych/silikatowych kg 1.045,668
160 |Zaprawa klejca kg 6.311,847
161 |Zaprawa spoingdfa kg 398,643
162 |Zaprawa m3 18,180
163 |Zbrojenie z siatek prefabrykowanych t 51,463
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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1 |Agregat do posadzek betonwych 28 kW m-g 143,876
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 191,309
3 |Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 36,222
4 |Ciggnik kotowy 75-85KM (1) m-g 81,239
5 |Ciagnik kotowy m-g 98,644
6 |Czas pracy deskowania m-g 573.479,671
7 |Deskowanie systemowe m-g 1.770,331
8 |Gigtarka do pgtow m-g 302,087
9 |Koparka gsienicowa 0,60m3 (1) m-g 156,416
10 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa o pojesuidyzki 0,60m3 (1) m-g 64,244
11 |Mieszarka do zapraw m-g 14,792
12 |Nozyce do pgtow m-g 358,024
13 |Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 193,863
14 |Pompa do betonu m-g 169,379
15 |Prciciarka do pgtow m-g 268,522
16 |Przyczepa diycowa m-g 180,607
17 |Przyczepa niskopodwoziowa m-g 6,560
18 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 15,949
19 |Przyczepa skrzyniowa m-g 12,295
20 |Ruszt.ramowe -1/30 do 20m m-g 155,325
21 |Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,153
22 |Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,300
23 |Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 353,887
24 |Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 381,621
25 |Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 16,046
26 |Spawarka elektryczna m-g 698,851
27 |Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min (1) m-g 509,646
28 |Spych.asienicowa 74kW m-g 19,514
29 |Srodek transportowy (1) m-g 5,693
30 |Srodek transportowy m-g 494,486
31 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 130,879
32 |Wibrator poggzalny m-g 255,919
33 |Wyciag m-g 640,160
34 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 87,455
35 |Zuraw do 6t m-g 39,222
36 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 19,323
37 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 48,081
38 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 442,040
39 |Zuraw samochodowy 35t m-g 21,320
40 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 59,409
41 |Zuraw samochodowy m-g 7,118
42 |Zuraw wigzowy torowy m-g 98,526
43 |Zuraw m-g 5,335
44 |Zurawie samochodowe i samojezdne (1) m-g 92,633
Razen 582.142,977






