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TCZEW-OGNIWA PV KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJA ELASTYCZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH POWERFLEX W SYSTEMIE ON-GRID - CPV 45261215-4

1 MONTAŻ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
1

d.1
KNR 5-18
0803-01

przygotowanie podłoża pod monaż elastycznych ogniw fotowoltaicznych - ana-
logia

szt.

232 szt. 232.00
RAZEM 232.00

2
d.1

KNR 5-18
0601-01

montaż  elastycznych paneli fotowolticznych na konstrukcji dachu - analogia szt

232 szt 232.00
RAZEM 232.00

3
d.1

KNR-W 5-08
0226-02

montaż przewodów rozprowadząjących podłączenie ogniw PV - analogia m

2000 m 2000.00
RAZEM 2000.00

4
d.1

KNR 5-18
0602-08

montaż tablicy rozdzielczej RF-L - analogia tabl.

1 tabl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 5-18
0602-08

montaż tablicy rozdzielczej RDC - analogia tabl.

1 tabl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 5-08
0403-01

montaż inwenterów do ogniw fotowoltaicznych - anaolgia szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

7
d.1

KNR 5-08
0403-02

montaż inwerterów fotowoltaicznych - analogia szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR-W 5-08
0805-02

Montaż końcówek przez zaciskanie do paneli PV - analogia szt.

184 szt. 184.00
RAZEM 184.00

9
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

wykonanie pomiarów wraz z protokołem pomiarowym ogniw PV - analogia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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TCZEW-OGNIWA PV

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

INSTALACJA ELASTYCZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH POWERFLEX W SYSTEMIE ON-GRID - CPV 45261215-4
1 MONTAŻ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
1

d.1
KNR 5-18
0803-01

przygotowanie podłoża pod monaż elastycz-
nych ogniw fotowoltaicznych - analogia
obmiar = 232szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0.19*0.955=0.18145r-g/szt.
r-g 42.0964

2* robotnicy gr.I
1.23*0.955=1.17465r-g/szt.

r-g 272.5188

-- M --
3* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000

Razem z narzutami:
2

d.1
KNR 5-18
0601-01

montaż  elastycznych paneli fotowolticznych na
konstrukcji dachu - analogia
obmiar = 232szt

szt

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

2.41*0.955=2.30155r-g/szt
r-g 533.9596

2* robotnicy gr.I
0.64*0.955=0.6112r-g/szt

r-g 141.7984

-- M --
3* panel fotowloticzny ellastyczny układu PV - 300

W
1szt/szt

szt 232.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

3
d.1

KNR-W 5-08
0226-02

Razem z narzutami:
montaż przewodów rozprowadząjących podłą-
czenie ogniw PV - analogia
obmiar = 2000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.35r-g/m
r-g 700.0000

-- M --
2* przewody izolowane do instalacji PV

5.5m/m
m 11000.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem z narzutami:
4

d.1
KNR 5-18
0602-08

montaż tablicy roździelczej RF-L - analogia
obmiar = 1tabl.

tabl.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

30*0.955=28.65r-g/tabl.
r-g 28.6500

2* robotnicy gr.I
3.6*0.955=3.438r-g/tabl.

r-g 3.4380

3* szt 1.0000

4* szt 2.0000

5*

-- M --
tablica rozdzielcza - układ PV kompletna 
zgodna z projektem
1szt/tabl.
dławik bakelitowy Db 16
2.0 szt/tabl.
materiały pomocnicze
1.55%

% 1.5500

5
d.1

KNR 5-18
0602-08

Razem z narzutami: 
montaż tablicy rozdzielczej RDC - analogia 
obmiar = 1tabl.

tabl.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

30*0.955=28.65r-g/tabl.
r-g 28.6500

2* robotnicy gr.I
3.6*0.955=3.438r-g/tabl.

r-g 3.4380

-- M --
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TCZEW-OGNIWA PV

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* szt 1.0000

4* szt 2.0000

5*

tablica rozdzielcza - układ PV kompletna 
zgodna z projektem '
1szt/tabl.
dławik bakelitowy Db 16
2.0 szt/tabl.
materiały pomocnicze
1.55%

% 1.5500

6
d.1

KNR 5-08
0403-01

Razem z narzutami: 
montaż inwenterów do ogniw fotowoltaicznych 
- anaolgia
obmiar = 22szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
r-g 4.8323

-- M --
2* inwester np: SB-3000

1szt/szt.
szt 22.0000

7
d.1

KNR 5-08
0403-02

Razem z narzutami: 
montaż inwerterów fotowoltaicznych  - analogia
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
r-g 0.5348

2*
-- M --
inwerter fotowoltaiczny 
1szt/szt.

szt 2.0000

Razem z narzutami:
8

d.1
KNR-W 5-08
0805-02

Montaż końcówek przez zaciskanie do paneli
PV - analogia
obmiar = 184szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.7793r-g/szt.
r-g 143.3912

-- M --
2* montaż złaczy do instalacji ogniw PV

1szt/szt.
szt 184.0000

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

9
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Razem z narzutami: 
wykonanie pomiarów wraz z protokołem 
pomiarowym ogniw PV - analogia
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

25r-g/pomiar
r-g 25.0000

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

MONTAŻ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TCZEW-OGNIWA PV PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 MONTAŻ SYSTEMU ELASTYCZNYCH OGNIW PV - BPIV

RAZEM

Koszty pośrednie  [Kp]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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