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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.Roboty rozbiórkowe

1.1.1.Budynek 1 - część wysoka

1.1.2.Budynek 1 -część niska

1.1.3.Budynek 2

1.1.4.Budynek 3

1.2.Roboty ziemne

1.3.Konstrukcja żelbetowa

1.3.1.Fundamenty

1.3.2.Izolacje

1.3.3.Słupy

1.3.4.Ściany

1.3.5.Stropy

1.3.6.Belki, wieńce i podciągi

1.3.7.Schody

1.4.Konstrukcja stalowa

1.5.Roboty murowe

1.6.Stolarka i ślusarka

1.7.Posadzki

1.7.1.Na gruncie

1.7.2.Na stropie

1.8.Okładziny ścian

1.9.Okładziny sufitów

1.10.Dach- pokrycie

1.11.Elewacja

1.12.Pozostałe

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.Roboty rozbiórkowe

1.1.1.Budynek 1 - część wysoka

1.1.2.Budynek 1 -część niska

1.1.3.Budynek 2

1.1.4.Budynek 3

1.2.Roboty ziemne

1.3.Konstrukcja żelbetowa

1.3.1.Fundamenty

1.3.2.Izolacje

1.3.3.Słupy

1.3.4.Ściany

1.3.5.Stropy

1.3.6.Belki, wieńce i podciągi

1.3.7.Schody

1.4.Konstrukcja stalowa

1.5.Roboty murowe

1.6.Stolarka i ślusarka

1.7.Posadzki

1.7.1.Na gruncie

1.7.2.Na stropie

1.8.Okładziny ścian

1.9.Okładziny sufitów

1.10.Dach- pokrycie

1.11.Elewacja

1.12.Pozostałe

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY BUDOWLANE
1.1.  Roboty rozbiórkowe
1.1.1.  Budynek 1 - część wysoka

1 KNR 4-01
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

13 szt 13,000

razem szt 13,000

2 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

9 szt 9,000

razem szt 9,000

3 KNR 4-04
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

5,60*8,80*1,15 m2 56,672

razem m2 56,672

4 KNR 4-01
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(5,60+8,80)*2 m 28,800

razem m 28,800

5 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

3,80*4 m 15,200

razem m 15,200

6 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

(5,60+8,80)*2*0,25 m2 7,200

razem m2 7,200

7 KNR 4-04
0403/01

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach

5,60*8,80*1,15 m2 56,672

razem m2 56,672

8 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

5,60*8,80*1,15 m2 56,672

razem m2 56,672

9 KNR 4-04
0405/01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

5,60*8,80 m2 49,280

razem m2 49,280

10 KNR 4-04
0406/03

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

5,60*8,80 m2 49,280

razem m2 49,280

11 KNR 4-04
0406/05

Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój - analogia- belki stalowe

5,60*10 m 56,000

razem m 56,000

12 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowej

(5,60+8,80)*2*3,80*0,25 m3 27,360

otwory    -1,00*2,00*9*0,25 m3 -4,500

razem m3 22,860

13 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

5,60*8,80 m2 49,280

razem m2 49,280

14 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

1,2*1,00*0,50*(5,60+8,80)*2 m3 17,280

razem m3 17,280

15 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

(5,60+8,80)*2*0,25*0,70 m3 5,040

razem m3 5,040

16 KNR 4-04
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

0,50*0,40*(5,60+8,80)*2 m3 5,760

razem m3 5,760
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

1,2*1,00*0,50*(5,60+8,80)*2 m3 17,280

razem m3 17,280

18 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

papa    56,672*0,01 m3 0,567

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (28,80+15,20+15,20)*0,05 m3 2,960

deskowanie dachu    56,672*0,02 m3 1,133

podłogi i podsufitki    49,28*2*0,03 m3 2,957

belki stalowe    56,00*0,14*0,20 m3 1,568

mury , ściany    22,86 m3 22,860

posadzki    49,28*0,10 m3 4,928

ściany fundamentowe    5,04 m3 5,040

ławy fundamentowe    5,76 m3 5,760

razem m3 47,773

19 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

papa    56,672*0,01 m3 0,567

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (28,80+15,20+15,20)*0,05 m3 2,960

deskowanie dachu    56,672*0,02 m3 1,133

podłogi i podsufitki    49,28*2*0,03 m3 2,957

belki stalowe    56,00*0,14*0,20 m3 1,568

mury , ściany    22,86 m3 22,860

posadzki    49,28*0,10 m3 4,928

ściany fundamentowe    5,04 m3 5,040

ławy fundamentowe    5,76 m3 5,760

razem m3 47,773

20 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości

 (Krotność= 14)

papa    56,672*0,01 m3 0,567

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (28,80+15,20+15,20)*0,05 m3 2,960

deskowanie dachu    56,672*0,02 m3 1,133

podłogi i podsufitki    49,28*2*0,03 m3 2,957

belki stalowe    56,00*0,14*0,20 m3 1,568

mury , ściany    22,86 m3 22,860

posadzki    49,28*0,10 m3 4,928

ściany fundamentowe    5,04 m3 5,040

ławy fundamentowe    5,76 m3 5,760

razem m3 47,773

21 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za składowanie gruzu

mury , ściany    22,86 m3 22,860

posadzki    49,28*0,10 m3 4,928

ściany fundamentowe    5,04 m3 5,040

ławy fundamentowe    5,76 m3 5,760

razem m3 38,588

22 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za utylizację papy

papa    56,672*8,00/1000 t 0,453

razem t 0,453

1.1.2.  Budynek 1 -część niska
23 KNR 4-01

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

5 szt 5,000

razem szt 5,000

24 KNR 4-04
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

5,60*17,90*1,05 m2 105,252

razem m2 105,252

25 KNR 4-01
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

17,90 m 17,900
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 17,900

26 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

3,20*2 m 6,400

razem m 6,400

27 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

17,90*0,50 m2 8,950

razem m2 8,950

28 KNR 4-04
0403/01

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach

5,60*17,90*1,05 m2 105,252

razem m2 105,252

29 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

5,60*17,90*1,05 m2 105,252

razem m2 105,252

30 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowej

(5,60+17,90)*2*3,20*0,25 m3 37,600

otwory    -(2,50*3,2+2,50*2,50)*0,25 m3 -3,563

razem m3 34,037

31 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

5,60*17,90 m2 100,240

razem m2 100,240

32 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

1,2*1,00*0,50*(5,60+17,90)*2 m3 28,200

razem m3 28,200

33 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

(17,90+5,60)*2*0,25*0,70 m3 8,225

razem m3 8,225

34 KNR 4-04
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

0,50*0,40*(5,60+17,90)*2 m3 9,400

razem m3 9,400

35 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

1,2*1,00*0,50*(5,60+17,90)*2 m3 28,200

razem m3 28,200

36 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

papa    105,252*0,01 m3 1,053

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (17,90+6,40)*0,05 m3 1,215

deskowanie dachu    105,252*0,02 m3 2,105

mury , ściany    34,037 m3 34,037

posadzki    100,24*0,10 m3 10,024

ściany fundamentowe    8,225 m3 8,225

ławy fundamentowe    9,40 m3 9,400

razem m3 66,059

37 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

papa    105,252*0,01 m3 1,053

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (17,90+6,40)*0,05 m3 1,215

deskowanie dachu    105,252*0,02 m3 2,105

mury , ściany    34,037 m3 34,037

posadzki    100,24*0,10 m3 10,024

ściany fundamentowe    8,225 m3 8,225

ławy fundamentowe    9,40 m3 9,400

razem m3 66,059

38 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości

 (Krotność= 14)

papa    105,252*0,01 m3 1,053
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PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (17,90+6,40)*0,05 m3 1,215

deskowanie dachu    105,252*0,02 m3 2,105

mury , ściany    34,037 m3 34,037

posadzki    100,24*0,10 m3 10,024

ściany fundamentowe    8,225 m3 8,225

ławy fundamentowe    9,40 m3 9,400

razem m3 66,059

39 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za składowanie gruzu

mury , ściany    34,037 m3 34,037

posadzki    100,24*0,10 m3 10,024

ściany fundamentowe    8,225 m3 8,225

ławy fundamentowe    9,40 m3 9,400

razem m3 61,686

40 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za utylizację papy

papa    105,252*8,00/1000 t 0,842

razem t 0,842

1.1.3.  Budynek 2
41 KNR 4-01

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

5+4+9 szt 18,000

razem szt 18,000

42 KNR 4-04
0803/02

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją II

1,00*4,00*6 m2 24,000

1,00*4,00*2 m2 8,000

razem m2 32,000

43 KNR 4-04
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

25,30*29,90*0,33 m2 249,635

razem m2 249,635

44 KNR 4-04
0508/02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku

25,30*29,90*0,66 m2 499,270

razem m2 499,270

45 KNR 4-01
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

29,90*4 m 119,600

razem m 119,600

46 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

4,00*4 m 16,000

razem m 16,000

47 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

29,90*0,20*4 m2 23,920

25,30*0,5*2 m2 25,300

razem m2 49,220

48 KNR 4-04
0403/01

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach

25,30*29,90*0,33 m2 249,635

razem m2 249,635

49 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

25,30*29,90*0,33 m2 249,635

razem m2 249,635

50 KNR 4-04
0811/03

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów konstrukcji dachu - założono 1,5 
cięcia /m2 połaci dachu

499*1,5 szt 748,500

razem szt 748,500

51 KNR 4-04
0815/01

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu kondygnacji II

499,27*35,00 kg 17.474,450

razem kg 17.474,450



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru robót Strona 8/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane
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52 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowej

29,90*3,50*4*0,25 m3 104,650

25,30*4,60*2*0,25 m3 58,190

otwory    
-(2,00*2,00*5+2,00*2,00+3,50*3,50+1,00*2,00+1,00*2,50+1,50*2,50*4+2,00*2,50+1,00*1,50*2+1,
0*2,00*2)*0,25

m3 -16,938

razem m3 145,902

53 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

25,30*29,90+15,80*6,40 m2 857,590

razem m2 857,590

54 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

1,20*1,0*0,50*(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 83,400

razem m3 83,400

55 KNR 4-04
0305/03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm - założono 
strop  w ilości 30% powierzchni posadzki parteru

strop nad piwnicą    25,30*29,90*0,25*0,30 m3 56,735

razem m3 56,735

56 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

ściana fundamentowa    0,25*0,80*(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2)*1,3 m3 36,140

razem m3 36,140

57 KNR 4-04
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

0,60*0,40*(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 33,360

razem m3 33,360

58 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

1,20*1,0*0,50*(6,40+15,80+6,40+25,30*2+29,90*2) m3 83,400

razem m3 83,400

59 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

papa    249,635*0,01 m3 2,496

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (119,00+16,00)*0,05 m3 6,750

deskowanie dachu    249,635*0,02 m3 4,993

pokrycie z płyt azbestowych    499,27*0,05 m3 24,964

konstrukcja stalowa    499,27*0,10 m3 49,927

mury , ściany    145,902 m3 145,902

posadzki    (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696

strop piwnicy    56,735 m3 56,735

ściany fundamentowe    36,14 m3 36,140

ławy fundamentowe    33,36 m3 33,360

razem m3 376,963

60 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

papa    249,635*0,01 m3 2,496

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (119,00+16,00)*0,05 m3 6,750

deskowanie dachu    249,635*0,02 m3 4,993

pokrycie z płyt azbestowych    499,27*0,05 m3 24,964

konstrukcja stalowa    499,27*0,10 m3 49,927

mury , ściany    145,902 m3 145,902

posadzki    (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696

strop piwnicy    56,735 m3 56,735

ściany fundamentowe    36,14 m3 36,140

ławy fundamentowe    33,36 m3 33,360

razem m3 376,963

61 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości

 (Krotność= 14)

papa    249,635*0,01 m3 2,496

rynny rury spostowe i obróbki blacharskie    (119,00+16,00)*0,05 m3 6,750

deskowanie dachu    249,635*0,02 m3 4,993

pokrycie z płyt azbestowych    499,27*0,05 m3 24,964

konstrukcja stalowa    499,27*0,10 m3 49,927
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mury , ściany    145,902 m3 145,902

posadzki    (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696

strop piwnicy    56,735 m3 56,735

ściany fundamentowe    36,14 m3 36,140

ławy fundamentowe    33,36 m3 33,360

razem m3 376,963

62 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za składowanie gruzu

mury , ściany    145,902 m3 145,902

posadzki    (25,30+29,90+15,90*6,400)*0,10 m3 15,696

strop piwnicy    56,735 m3 56,735

ściany fundamentowe    36,14 m3 36,140

ławy fundamentowe    33,36 m3 33,360

razem m3 287,833

63 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za utylizację papy

papa    249,635*8,00/1000 t 1,997

razem t 1,997

64 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za składowanie i utyliazację płyt azbestowo-cementowych

pokrycie z płyt azbestowych    499,27*13,00/1000 t 6,491

razem t 6,491

1.1.4.  Budynek 3
65 KNR 2-25

0205/02
Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej, przenośnej, pokrytych blachą trapezową - 
analogia

9,96*17,90 m2 178,284

razem m2 178,284

66 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowej

17,90*3,50*0,25 m3 15,663

razem m3 15,663

67 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

17,90*9,96 m2 178,284

razem m2 178,284

68 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

17,90*1,00*1,20*0,50 m3 10,740

razem m3 10,740

69 KNR 4-04
0101/01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

17,90*0,25*0,60 m3 2,685

razem m3 2,685

70 KNR 4-04
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

0,60*0,40*17,90 m3 4,296

razem m3 4,296

71 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

10,740 m3 10,740

razem m3 10,740

72 KNR 4-04
1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

wiata stalowa    178,284*0,10 m3 17,828

mury, ściany    15,663 m3 15,663

posadzka    178,284*0,10 m3 17,828

ściany fundamentowe    2,685 m3 2,685

ławy fundamentowe    4,296 m3 4,296

razem m3 58,300

73 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

wiata stalowa    178,284*0,10 m3 17,828

mury, ściany    15,663 m3 15,663

posadzka    178,284*0,10 m3 17,828
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ściany fundamentowe    2,685 m3 2,685

ławy fundamentowe    4,296 m3 4,296

razem m3 58,300

74 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości

 (Krotność= 14)

wiata stalowa    178,284*0,10 m3 17,828

mury, ściany    15,663 m3 15,663

posadzka    178,284*0,10 m3 17,828

ściany fundamentowe    2,685 m3 2,685

ławy fundamentowe    4,296 m3 4,296

razem m3 58,300

75 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za składowanie gruzu

mury, ściany    15,663 m3 15,663

posadzka    178,284*0,10 m3 17,828

ściany fundamentowe    2,685 m3 2,685

ławy fundamentowe    4,296 m3 4,296

razem m3 40,472

1.2.  Roboty ziemne
76 KNR 2-01

0122/01
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

1520*1,15*0,15 m3 262,200

razem m3 262,200

77 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

1520*1,15 m2 1.748,000

razem m2 1.748,000

78 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

1057*3,21 m3 3.392,970

razem m3 3.392,970

79 KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m o 
ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669

-3392,97 m3 -3.392,970

razem m3 1.495,699

80 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

 (Krotność= 0,75)

1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669

-3392,97 m3 -3.392,970

razem m3 1.495,699

81 KNR 2-01
0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

 (Krotność= 0,25)

1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669

-3392,97 m3 -3.392,970

razem m3 1.495,699

82 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

1384,5*1,10*3,21 m3 4.888,669

-3392,97 m3 -3.392,970

razem m3 1.495,699

1.3.  Konstrukcja żelbetowa
1.3.1.  Fundamenty

83 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

stopy

ST 1.1    1,42*2,50*0,10 m3 0,355

ST 1.2    1,70*2,50*0,10*2 m3 0,850

ST 10    2,10*2,10*0,10 m3 0,441

ST 3    2,50*2,50*0,10*7 m3 4,375

ST 2    2,50*2,50*0,10 m3 0,625

ST 4    2,50*2,50*0,10*2 m3 1,250
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ST 5    2,50*2,50*0,10*2 m3 1,250

ST 6    2,50*3,25*0,10 m3 0,813

ST 7    2,50*2,22*0,10 m3 0,555

ST 8    ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27))*0,10 m3 1,131

ST 9    2,75*2,64*0,10 m3 0,726

ST 11    2,50*2,50*0,10 m3 0,625

ST 12    2,4*2,40*0,1*4 m3 2,304

ST 13    2,4*3,4*0,1 m3 0,816

ławy

belka podwalinowa    0,55*0,10*4,54*2 m3 0,499

LA 1.1    
1,20*0,10*(3,60*6+15,68+7,09+3,58+1,62+4,71+13,49+5,10*2+6,17+13,68+16,90+3,99+7,99)

m3 15,204

LA 1.2    1,20*0,10*(16,65+9,21+13,15) m3 4,681

LA 1.3    1,20*0,10*(3,72+5,83) m3 1,146

LA 2.1    1,30*0,10*(15,48+6,25+10,39) m3 4,176

LA 2.2    1,30*0,10*(3,80+7,19+6,33+1,88+1,90) m3 2,743

LA 2.3    1,30*0,10*(8,64+6,34) m3 1,947

LA 3.3    1,25*0,10*1,66 m3 0,208

LA 5    1,20*0,10*(15,48+3,374*2) m3 2,667

LA 7    1,57*0,10*(0,40*0,80) m3 0,050

LA 4    1,65*0,10*3,32 m3 0,548

LA 6    1,66*0,10*(3,68+3,71) m3 1,227

LA 3.1    1,75*0,10*8,26 m3 1,446

LA 8    2,52*0,10*(2,15*0,40) m3 0,217

LA 9    1,52*0,10*11,26+1,32*0,10*10,00+1,32*0,10*10,00 m3 4,352

LA 3.2    3,055*0,10*8,26 m3 2,523

razem m3 59,750

Stopy fundamentowe

84 KNR 0-20
0266.1/04

m3 1,584

m3 3,840

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie
ST 1.1    1,32*2,40*0,50
ST 1.2    1,60*2,40*0,50*2
ST 10    2,00*2,00*0,50 m3 2,000

razem m3 7,424

85 KNR 0-20
0266.1/05

m3 20,160

m3 2,880

m3 5,760

m3 5,760

m3 3,780

m3 2,544

m3 5,654

m3 3,366

m3 2,880

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie
ST 3    2,40*2,40*0,50*7
ST 2    2,40*2,40*0,50
ST 4    2,40*2,40*0,50*2
ST 5    2,40*2,40*0,50*2
ST 6    2,40*3,15*0,50
ST 7    2,40*2,12*0,50
ST 8    ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27))*0,50
ST 9    2,65*2,54*0,50
ST 11    2,40*2,40*0,50
ST 12    2,40*2,40*0,5*4 m3 11,520

razem m3 64,304

86 KNR 0-20
0266.1/05

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 w deskowaniu z transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie
ST13    2,4*3,4*0,5 m3 4,080

razem m3 4,080

Ławy fundamentowe

87 KNR 0-20
0265.1/03

m3 39,280

m3 13,880

m3 3,308

m3 13,693

m3 6,204

m3 7,920

m3 8,904

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
LA 1.1    1,00*0,40*98,2
LA 1.2    1,00*0,40*34,7
LA 1.3    1,00*0,40*8,27
LA 2.1    1,10*0,40*31,12
LA 2.2    1,10*0,40*14,1
LA 2.3    1,10*0,40*18,0
LA 5    1,0*0,4*22,26
LA 9    1,0*0,4*9,5 m3 3,800

razem m3 96,989

88 KNR 0-20
0265.1/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m w deskowaniu  z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
LA 1.4    1,8*0,4*8,4 m3 6,048
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LA 1.5    1,8*0,4*17,3 m3 12,456

LA 7    1,37*0,40*1,27 m3 0,696

LA 4    1,45*0,40*6,06 m3 3,515

LA 6    1,46*0,40*7,4 m3 4,322

LA 3.1    1,55*0,40*6,78 m3 4,204

LA 8    2,32*0,40*4,0 m3 3,712

LA 3.2    2,85*0,40*7,16 m3 8,162

razem m3 43,115

Zbrojenie i czas pracy deskowania

89 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

stopy, belka podwalinowa    3138,0/1000 t 3,138

fundament pod windę    768,60/1000 t 0,769

ławy    6470,0/1000 t 6,470

razem t 10,377

90 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

stopy

7,424*4*10*1,82 m-g 540,467

64,30*4*10*1,60 m-g 4.115,200

4,08*4*10*1,60 m-g 261,120

ławy

96,989*4*10*1,74 m-g 6.750,434

43,115*4*10*1,33 m-g 2.293,718

razem m-g 13.960,939

1.3.2.  Izolacje
91 KNR 2-02

0604/05
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

stopy

ST 1.1    1,42*2,50 m2 3,550

ST 1.2    1,70*2,50*2 m2 8,500

ST 10    2,10*2,10 m2 4,410

ST 3    2,50*2,50*7 m2 43,750

ST 2    2,50*2,50 m2 6,250

ST 4    2,50*2,50*2 m2 12,500

ST 5    2,50*2,50*2 m2 12,500

ST 6    2,50*3,25 m2 8,125

ST 7    2,50*2,22 m2 5,550

ST 8    ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27)) m2 11,308

ST 9    2,75*2,64 m2 7,260

ST 11    2,50*2,50 m2 6,250

ST 12    2,40*2,40*4 m2 23,040

ST13    2,4*3,4*0,5 m2 4,080

ławy

LA 1.1    1,20*98,2 m2 117,840

LA 1.2    1,20*34,7 m2 41,640

LA 1.3    1,20*8,27 m2 9,924

LA 2.1    1,30*31,12 m2 40,456

LA 2.2    1,30*14,1 m2 18,330

LA 2.3    1,30*18,0 m2 23,400

LA 5    1,20*22,26 m2 26,712

LA 7    1,57*1,27 m2 1,994

LA 4    1,65*6,06 m2 9,999

LA 6    1,66*7,4 m2 12,284

LA 3.1    1,75*6,78 m2 11,865

LA 8    2,32*4,0 m2 9,280

LA 3.2    3,055*7,16 m2 21,874

LA 9    1,0*9,5 m2 9,500

razem m2 512,171

92 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

stopy

ST 1.1    1,42*2,50 m2 3,550

ST 1.2    1,70*2,50*2 m2 8,500
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ST 10    2,10*2,10 m2 4,410

ST 3    2,50*2,50*7 m2 43,750

ST 2    2,50*2,50 m2 6,250

ST 4    2,50*2,50*2 m2 12,500

ST 5    2,50*2,50*2 m2 12,500

ST 6    2,50*3,25 m2 8,125

ST 7    2,50*2,22 m2 5,550

ST 8    ((3,63*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27)) m2 11,308

ST 9    2,75*2,64 m2 7,260

ST 11    2,50*2,50 m2 6,250

ST 12    2,40*2,40*4 m2 23,040

ST13    2,4*3,4*0,5 m2 4,080

ławy

LA 1.1    1,20*98,2 m2 117,840

LA 1.2    1,20*34,7 m2 41,640

LA 1.3    1,20*8,27 m2 9,924

LA 2.1    1,30*31,12 m2 40,456

LA 2.2    1,30*14,1 m2 18,330

LA 2.3    1,30*18,0 m2 23,400

LA 5    1,20*22,26 m2 26,712

LA 7    1,57*1,27 m2 1,994

LA 4    1,65*6,06 m2 9,999

LA 6    1,66*7,4 m2 12,284

LA 3.1    1,75*6,78 m2 11,865

LA 8    2,32*4,0 m2 9,280

LA 3.2    3,055*7,16 m2 21,874

LA 9    1,0*9,5 m2 9,500

razem m2 512,171

93 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

stopy

ST 1.1    (1,32*2+2,40*2)*0,50 m2 3,720

ST 1.2    (1,60*2+2,40*2)*0,50*2 m2 8,000

ST 10    (2,00*2+2,00*2)*0,50 m2 4,000

ST 3    (2,40*2+2*2,40)*0,50*7 m2 33,600

ST 2    (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800

ST 4    (2,40*2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600

ST 5    (2,40*2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600

ST 6    (2,40*2+2*3,15)*0,50 m2 5,550

ST 7    (2,40*2+2*2,12)*0,50 m2 4,520

ST 8    ((3,63*2+2*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27))*0,50 m2 7,744

ST 9    (2,65*2+2*2,54)*0,50 m2 5,190

ST 11    (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800

ST 12    (2,40*2+2*2,40)*0,5*4 m2 19,200

ST13    (2,4*2+2*3,4)*0,5 m2 5,800

ławy

LA 1.1    2*0,40*98,2 m2 78,560

LA 1.2    2*0,40*34,7 m2 27,760

LA 1.3    2*0,40*8,27 m2 6,616

LA 2.1    2*0,40*31,12 m2 24,896

LA 2.2    2*0,40*14,1 m2 11,280

LA 2.3    2*0,40*18,0 m2 14,400

LA 5    2*0,4*22,26 m2 17,808

LA 9    2*0,4*9,5 m2 7,600

LA 1.4    2*0,4*8,4 m2 6,720

LA 1.5    2*0,4*17,3 m2 13,840

LA 7    2*0,40*1,27 m2 1,016

LA 4    2*0,40*6,06 m2 4,848

LA 6    2*0,40*7,4 m2 5,920

LA 3.1    2*0,40*6,78 m2 5,424

LA 8    2*0,40*4,0 m2 3,200

LA 3.2    2*0,40*7,16 m2 5,728

ściany

zewnętrzne żelbetowe i murowane    177,50*2,91 m2 516,525

razem m2 878,265



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru robót Strona 14/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

94 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

stopy

ST 1.1    (1,32*2+2,40*2)*0,50 m2 3,720

ST 1.2    (1,60*2+2,40*2)*0,50*2 m2 8,000

ST 10    (2,00*2+2,00*2)*0,50 m2 4,000

ST 3    (2,40*2+2*2,40)*0,50*7 m2 33,600

ST 2    (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800

ST 4    (2,40*2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600

ST 5    (2,40*2+2*2,40)*0,50*2 m2 9,600

ST 6    (2,40*2+2*3,15)*0,50 m2 5,550

ST 7    (2,40*2+2*2,12)*0,50 m2 4,520

ST 8    ((3,63*2+2*1,89)+(2,00*1,90)+(0,51*1,27))*0,50 m2 7,744

ST 9    (2,65*2+2*2,54)*0,50 m2 5,190

ST 11    (2,40*2+2*2,40)*0,50 m2 4,800

ST 12    (2,40*2+2*2,40)*0,5*4 m2 19,200

ST13    (2,4*2+2*3,4)*0,5 m2 5,800

ławy

LA 1.1    2*0,40*98,2 m2 78,560

LA 1.2    2*0,40*34,7 m2 27,760

LA 1.3    2*0,40*8,27 m2 6,616

LA 2.1    2*0,40*31,12 m2 24,896

LA 2.2    2*0,40*14,1 m2 11,280

LA 2.3    2*0,40*18,0 m2 14,400

LA 5    2*0,4*22,26 m2 17,808

LA 9    2*0,4*9,5 m2 7,600

LA 1.4    2*0,4*8,4 m2 6,720

LA 1.5    2*0,4*17,3 m2 13,840

LA 7    2*0,40*1,27 m2 1,016

LA 4    2*0,40*6,06 m2 4,848

LA 6    2*0,40*7,4 m2 5,920

LA 3.1    2*0,40*6,78 m2 5,424

LA 8    2*0,40*4,0 m2 3,200

LA 3.2    2*0,40*7,16 m2 5,728

ściany

zewnętrzne żelbetowe i murowane    177,50*2,91 m2 516,525

razem m2 878,265

95 KNR 2-02
0609/08

Izolacje pionowe z płyt styrodurowych gr.15cm na lepiku bez siatki metalowej

ściany

zewnętrzne żelbetowe i murowane    177,50*2,91 m2 516,525

razem m2 516,525

96 KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

ściany

zewnętrzne żelbetowe i murowane    177,50*2,91 m2 516,525

razem m2 516,525

1.3.3.  Słupy
97 KNR 0-20

0269.1/01

m3 17,435

m3 4,908

m3 7,369

m3 1,292

m3 9,455

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 w 
deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie SŻ 8    0,90*1,35*2,87*5
SŻ 8.1    (0,90*1,40+0,75*0,60)*2,87
SŻ 8.2    (0,90*1,40*2,87+((0,50+0,80)/2*0,30*0,35))*2
SŻ 9    0,60*0,75*2,87
SŻ 6.1    0,40*2,65*8,92
SŻ 6.2    0,40*2,62*8,92 m3 9,348

razem m3 49,807

98 KNR 0-20
0269.1/02

m3 3,787

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w 
deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie SŻ 2.3    0,60*0,55*8,38+0,55*0,55*2,20+((0,35+0,80)/2*0,45*0,55)+((0,35
+1,38)/2*0,45*0,55) SŻ 3    ((0,76+0,60)/2*0,60*(6,44+5,15)) m3 4,729

razem m3 8,516

99 KNR 0-20
0269.1/03

m3 2,750

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w 
deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie SŻ 4    (1,99+1,91)/2*0,30*4,70
SŻ 2.2    0,60*0,40*9,18 m3 2,203
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SŻ 2.1    0,60*0,40*6,27*2 m3 3,010

SŻ 1.1    0,85*0,40*(2,87+3,33+2,02)+((0,35+0,88)/2*0,45*0,40)+((0,35+1,25)/2*0,52*0,45) m3 3,093

SŻ 1.2    
0,85*0,40*(2,87+3,33+4,36)+0,70*0,40*1,63+((0,35+1,40)/2*0,80*0,40)+((0,35+0,85)/2)*0,49*0,40

m3 4,444

razem m3 15,500

100 KNR 0-20
0269.1/05

m3 0,547

m3 0,565

m3 0,945

m3 0,772

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w 
deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie SŻ 5.1    0,30*0,40*4,56
SŻ 5.2    0,30*0,40*4,71
SŻ 7    0,35*0,35*(2,97+3,33)+((0,42+0,24)/2)*1,50*0,35
SŻ 12    0,35*0,35*(2,97+3,33)
SŻ 13    0,4*0,4*9,18 m3 1,469

razem m3 4,298

101 KNR 0-20
0269.1/06

m3 0,285

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie SŻ 10    0,40*0,24*2,97
SŻ 11    0,40*0,25*2,97 m3 0,297

razem m3 0,582

Zbrojenie i czas pracy deskowania

102 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(843,01+1030,80+141,73+189,03+746,86+447,83+473,35+580,45+166,71+1586,31+409,44+110,34
+44,78+44,32+52,27+210,33)/1000

t 7,078

razem t 7,078

103 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

49,807*10*10*7,02 m-g 34.964,514

8,516*10*10*9,40 m-g 8.005,040

15,50*10*10*13,61 m-g 21.095,500

4,298*10*10*28,78 m-g 12.369,644

0,587*10*10*37,90 m-g 2.224,730

razem m-g 78.659,428

1.3.4.  Ściany
Ściany gr.18cm

104 KNR 0-20
0267.1/01

m2 50,420

m2 45,175

m2 48,000

m2 193,780

m2 101,200

m2 75,420

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
SC 1.8    50,42
SC-0.14    57,47-1,0*1,9*5-2,15*1,3
SC-0.15    53,7-1,0*1,9*3
sc-020    209,62-0,9*4,4*4
sc-021    101,2
sc-022    83,34-0,9*4,4*2
sc-023    83,64 m2 83,640

razem m2 597,635

105 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu wielkowymiarowym transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 8)

SC 1.8    50,42 m2 50,420

SC-0.14    57,47-1,0*1,9*5-2,15*1,3 m2 45,175

SC-0.15    53,7-1,0*1,9*3 m2 48,000

sc-020    209,62-0,9*4,4*4 m2 193,780

sc-021    101,2 m2 101,200

sc-022    83,34-0,9*4,4*2 m2 75,420

sc-023    83,64 m2 83,640

razem m2 597,635

Ściany gr.20cm

106 KNR 0-20
0267.1/01

m2 37,490

m2 36,930

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.11    37,49
SC-0.10    45,53-1,00*2,15*4
SC-0.12    51,01-1,20*2,20 m2 48,370

SC-0.8    94,53 m2 94,530

SC-P.17    7,62 m2 7,620

SC-1.3    32,78 m2 32,780

SC-0.4    30,29 m2 30,290
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razem m2 288,010

107 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu wielkowymiarowym transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 10)

SC-0.11    37,49 m2 37,490

SC-0.10    45,53-1,00*2,15*4 m2 36,930

SC-0.12    51,01-1,20*2,20 m2 48,370

SC-0.8    94,53 m2 94,530

SC-P.17    7,62 m2 7,620

SC-1.3    32,78 m2 32,780

SC-0.4    30,29 m2 30,290

razem m2 288,010

Ściany gr.24cm

108 KNR 0-20
0267.1/01

m2 53,750

m2 12,530

m2 5,050

m2 68,830

m2 55,380

m2 73,464

m2 20,840

m2 83,890

m2 117,200

m2 39,550

m2 53,850

m2 19,400

m2 86,365

m2 37,850

m2 25,910

m2 30,830

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.9    53,75
SC-P.10    12,53
SC-P.16    5,05
SC-0.13    80,83-1,00*2,15*2-1,00*2,20*2-1,50*2,20
SC-0.14    55,98-0,6*1,0
SC-0.1    89,01-1,50*0,60-1,03*2,55-3,15*1,70-1,00*2,15*2-1,10*2,15
SC-0.2    20,84
SC-0.3    83,89
SC-0.20    117,2
SC-0.4    
SC-0.7    47,58-2,00*2,20-1,65*2,20
SC-1.1    53,85
SC-1.2    19,40
SC-1.4    91,63-1,35*1,95*2
SC-1.5    37,85
SC-1.6    25,91
SC-0.15    30,83
sc-21    51,11 m2 51,110

razem m2 835,799

109 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu Pielkowymiarowymtransportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 14)

SC-0.9    53,75 m2 53,750

SC-P.10    12,53 m2 12,530

SC-P.16    5,05 m2 5,050

SC-0.13    80,83-1,00*2,15*2-1,00*2,20*2-1,50*2,20 m2 68,830

SC-0.14    55,98-0,6*1,0 m2 55,380

SC-0.1    89,01-1,50*0,60-1,03*2,55-3,15*1,70-1,00*2,15*2-1,10*2,15 m2 73,464

SC-0.2    20,84 m2 20,840

SC-0.3    83,89 m2 83,890

SC-0.20    117,2 m2 117,200

SC-0.4    

SC-0.7    47,58-2,00*2,20-1,65*2,20 m2 39,550

SC-1.1    53,85 m2 53,850

SC-1.2    19,40 m2 19,400

SC-1.4    91,63-1,35*1,95*2 m2 86,365

SC-1.5    37,85 m2 37,850

SC-1.6    25,91 m2 25,910

SC-0.15    30,83 m2 30,830

sc-21    51,11 m2 51,110

razem m2 835,799

Ściany gr.29cm

110 KNR 0-20
0267.1/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-05    36,10 m2 36,100

razem m2 36,100

111 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu  wielkowymiarowymz transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 21)

SC-05    36,10 m2 36,100
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razem m2 36,100

Ściany gr.31cm

112 KNR 0-20
0267.1/01

m2 125,160

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
SC-0.6    125,16
SC-1.7    17,65 m2 17,650

razem m2 142,810

113 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu wielkowymiarowym transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 21)

SC-0.6    125,16 m2 125,160

SC-1.7    17,65 m2 17,650

razem m2 142,810

Ściany gr.35cm

114 KNR 0-20
0267.1/01

m2 106,200

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu wielkowymiarowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
sc-018    106,2
sc-019    212,4 m2 212,400

razem m2 318,600

115 KNR 0-20
0267.1/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu wielkowymiarowym z transportem betonu przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 25)

106,2 m2 106,200

212,4 m2 212,400

razem m2 318,600

Zbrojenie i czas pracy deskowania

116 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

SC.0.1-0.10    
(419,99+149,89+882,98+557,24+19,36+534,93+185,44+478,33+293,2+263,53+63,04)/1000

t 3,848

SC.0.11-0.23    
(140,78+211,11+436,74+531,28+583,86+1233,02+28,09+82,89+902,78+338,28+320,18+165,79)/10
00

t 4,975

SC.1.1.-1.8.    (308,95+26,57+32,59+292,21+113,77+170,79+290,56+468,65)/1000 t 1,704

razem t 10,527

117 KNR 13-12
0404/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie

SC.0.1-0.10    
(934,00+281,00+1047,0+367,0+467,0+1245,0+467,0+476,0+900+1443+1682+1125+450)/1000

t 10,884

SC.0.11-0.23    
(1062,00+1348,00+1871,00+2577,00+2258,00+365,00+4593+6562+5498+2525+2174+1735+1021+
1187+728+728)/1000

t 36,232

SC.1.1.-1.8.    
(550,00+199,00+336,00+793,00+538,00+342,00+210,00+297,00+248,00+834,00)/1000

t 4,347

razem t 51,463

118 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

Ściany gr.18cm    597,63*2*10*10 m-g 119.526,000

Ściany gr.20cm    288,01*2*10*10 m-g 57.602,000

Ściany gr.24cm    535,79*2*10*10 m-g 107.158,000

Ściany gr.29cm    36,10*2*10*10 m-g 7.220,000

Ściany gr.31cm    142,81*2*10*10 m-g 28.562,000

Ściany gr.35cm    318,6*2*10*10 m-g 63.720,000

razem m-g 383.788,000

1.3.5.  Stropy
Strop gr.24cm

119 KNR 0-20
0268.1/03

m2 563,150

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
dźwigarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
570,87-4,72-3,00
67,70+175,91+87,07 m2 330,680

razem m2 893,830

120 KNR 0-20
0268.1/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu dźwigarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do 
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm
 (Krotność= 14)

570,87-4,72-3,00 m2 563,150

67,70+175,91+87,07 m2 330,680

razem m2 893,830
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Strop gr.20cm

121 KNR 0-20
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
dźwigarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
47,05 m2 47,050

razem m2 47,050

122 KNR 0-20
0268.1/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu dźwigarowym z transportem betonu przy użyciu pompy do 
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm
 (Krotność= 10)

47,05 m2 47,050

razem m2 47,050

Zbrojenie i czas pracy deskowania

123 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

strop parteru zbr. dolne    5900/1000 t 5,900

strop parteru zbr. górne    8004,0/1000 t 8,004

133/1000 t 0,133

strop piętra zbr. dolne    4389/1000 t 4,389

strop piętra zbr górne    8135/1000 t 8,135

razem t 26,561

124 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

893,83*10*10 m-g 89.383,000

razem m-g 89.383,000

1.3.6.  Belki, wieńce i podciągi
125 KNR 0-20

0271/01
Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w 
deskowaniu podciągowym lub stropowym z transportem betonu w pojemniku za pomocą 
żurawia wieżowego
PŻ 2    0,40*0,80*15,97

m3 5,110

razem m3 5,110

126 KNR 0-20
0271/04

m3 0,608

m3 0,180

m3 0,108

m3 0,576

m3 0,138

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w 
deskowaniu podciągowym lub stropowymz transportem betonu w pojemniku za pomocą 
żurawia wieżowego
PŻ 1    0,25*0,45*5,40
NŻ 2    0,20*0,30*1,50*2
NŻ 3    0,24*0,30*1,50
NŻ 4    0,24*0,30*2,00*4
NŻ 5    0,20*0,30*2,30
NŻ 6    0,30*0,30*2,00

m3 0,180

razem m3 1,790

Zbrojenie i czas pracy deskowania

127 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(579,5+50,3)/1000 t 0,630

razem t 0,630

128 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

5,11*12*10*5,97 m-g 3.660,804

1,79*12*10*18,75 m-g 4.027,500

razem m-g 7.688,304

1.3.7.  Schody
129 NNRNKB 2

0230c/07
Belki podestowe i kotwiące

0,25*0,70*1,50 m3 0,263

0,25*0,78*1,50 m3 0,293

0,20*0,48*1,50 m3 0,144

razem m3 0,700

130 NNRNKB 2
0230c/03

Schody betonowe i żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9cm

8,15*1,30 m2 10,595

4,33*1,45 m2 6,279

(3,05+8,86)*1,50 m2 17,865

razem m2 34,739

131 NNRNKB 2
0230c/06

Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty

 (Krotność= 6)

8,15*1,30 m2 10,595

4,33*1,45 m2 6,279
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(3,05+8,86)*1,50 m2 17,865

razem m2 34,739

132 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

227,18/1000 t 0,227

164,55/1000 t 0,165

377,17/1000 t 0,377

razem t 0,769

1.4.  Konstrukcja stalowa
133 KNR-W

2-05
0101/01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t

S-3,S-4    1544,64/1000 t 1,545

S6, S-6    377,109/1000 t 0,377

razem t 1,922

134 KNR-W
2-05

0101/02

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 4t

S-1    20602/1000 t 20,602

S-1.1    4813,24/1000 t 4,813

S-1.2    2937,11/1000 t 2,937

S-2    3888,18/1000 t 3,888

razem t 32,240

135 KNR-W
2-05

0102/03

Dźwigary i podciągi stalowe scalane o masie do 6t w halach typu lekkiego

DZ 1.1    27658/1000 t 27,658

DZ 1.2    3481,00*1,04/1000 t 3,620

DZ 2    4540,00*1,04/1000 t 4,722

DZ 3.1    4389,00*1,04/1000 t 4,565

DZ 3.2    4270,00*1,04/1000 t 4,441

DZ 4    5797,00*1,04/1000 t 6,029

razem t 51,035

136 KNR-W
2-05

0102/02

Kratownice scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego

K1    2505,9/1000 t 2,506

K2    2592,9/1000 t 2,593

KS 1    481,7/1000 t 0,482

KS 2    475,91/1000 t 0,476

KS 3    470,92/1000 t 0,471

KS 4    475,51/1000 t 0,476

KS 5    477,55/1000 t 0,478

razem t 7,482

137 KNR-W
2-05

0102/07

Belki stalowe w halach typu lekkiego

St-S1    1384,93/1000 t 1,385

razem t 1,385

138 KNR-W
2-05

0101/04

Szyb windowy - konstrukcja stalowa

SW    3480,00*1,04/1000 t 3,619

razem t 3,619

139 KNR-W
2-05

0103/07

Belki podsuwnicowe

BPOD    16400/1000 t 16,400

razem t 16,400

140 KNR-W
2-05

0208/05

Podkosnstrukcja fasady

F-1    616,00*1,04/1000 t 0,641

razem t 0,641

141 KNR-W
2-05

0208/05

Podkosnstrukcja attyki

od P.A1 do P.A11    5606,00*1,04/1000 t 5,830
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razem t 5,830

142 KNR-W
2-05

0101/05

Konstrukcja - szczegóły, stężenia  wg rys.A-1 do A-8

A-1 do A-8    13152,00/1000 t 13,152

razem t 13,152

143 KNR 7-12
0110/02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego 
powierzchni B do drugiego stopnia czystości

(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615

razem m2 990,615

144 KNR 7-12
0105/02

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych

(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615

razem m2 990,615

145 KNR 7-12
0217/02

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji 
stalowych kratowych

(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615

razem m2 990,615

146 KNR 7-12
0224/02

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych 
kratowych

(1,922+31,849+51,033+7,478+1,385+3,619+15,679+0,641+5,83+12,646)*7,50 m2 990,615

razem m2 990,615

147 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż suwnicy jednodźwigarowej o rozpiętości 18m i udźwigu 5000kg

kpl 1,000

1.5.  Roboty murowe
148 KNR-W

2-02
0101/05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnica

ściana zew. gr.24cm    (4,60+4,87+17,46+4,87+4,60)*2,92*0,24 m3 25,509

ściana wew. gr.30cm    (16,98+6,27+11,54)*2,92*0,24 m3 24,381

-1,50*2,05*0,24 m3 -0,738

ściana wew. gr.24cm    
(2,20+4,55+3,36+8,82+4,15+3,12+1,78+4,00+13,46+6,10+5,86+17,70)*2,92*0,24

m3 52,630

-(2,27*2,15+1,00*2,05*2+1,00*2,05+1,20*2,05+1,50*2,05+1,50*2,05+1,50*2,05*2)*0,24 m3 -6,190

ściana wew. gr.20cm    (6,73+4,75+2,30+3,37+13,57)*0,20 m3 6,144

-1,80*2,05*0,20 m3 -0,738

razem m3 100,998

149 KNR K-28
0201/09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych/silikatowych 24cm a zaprawie murarskiej do cienkich spoin, 
w budynkach wielokondygnacyjnych
(19,45+3,53+1,25+2,20+1,50)*(3,21-0,24) m2 82,952

razem m2 82,952

150 KNR K-28
0201/09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych/silikatowych 24cm na zaprawie murarskiej  do cienkich 
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
7,20*(3,21-0,24) m2 21,384

razem m2 21,384

151 KNR K-28
0202/03

m2 73,544

m2 -3,895

m2 158,475

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych/silikatowych  12cm o wysokości do 4,5m na 
zaprawie murarskiej do cienkich spoin
piwnica
(4,05+1,06+1,06+5,05+1,55+1,55+1,55+3,78+3,78+3,12)*2,77
-(1,00*2,05+0,90*2,05)
parter
(8,82+2,06+2,20+0,91+3,40+3,40+1,32+3,80+2,37+2,37+5,07+4,92+3,78+3,17)*3,33
-(1,00*2,05*6) m2 -12,300

razem m2 215,824

152 KNR K-28
0201/04

m2 39,860

m2 -7,585

m2 3,963

Ściany z bloków wapienno-piaskowych/silikatowych 18cm na zaprawie murarskiej  do cienkich 
spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
piwnica
(1,99+1,76+0,76+1,22+1,10+3,78+3,78)*2,77
-(1,0*2,05+0,90*2,05*3)
parter
1,19*3,33
-1,0*2,05 m2 -2,050

razem m2 34,188
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153 KNR-W
2-02

2004/04

Obudowa dwuwarstwowa 50-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych

2,52*9,32*11 m2 258,350

razem m2 258,350

1.6.  Stolarka i ślusarka
154 KNR 0-19

1024/01
Montaż i dostawa okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2

O4    1,50*0,60 m2 0,900

razem m2 0,900

155 KNR 0-19
1024/03

Montaż i dostawa okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2

O1    1,00*1,90*6 m2 11,400

O2    1,00*1,90*2 m2 3,800

razem m2 15,200

156 KNR 0-19
1024/05

Montaż i dostawa okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2

O3    0,90*4,40*5 m2 19,800

razem m2 19,800

157 KNR-W
2-02

2119/02

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów ze skał osadowych o grubości do 4cm i szerokości do 
30cm

O1    1,00*6 m 6,000

O2    1,00*2 m 2,000

O3    0,90*5 m 4,500

O4    1,50 m 1,500

razem m 14,000

158 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ -D1 
DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH: 
izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m
D1    1,00*2,05*8

m2 16,400

razem m2 16,400

159 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ - D1' DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60 
DRZWI STALOWE  KOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH: 
izolacyjność cieplna Ud =1,8 W/(m
D1'    1,00*2,05*3 m2 6,150

razem m2 6,150

160 KNR 2-02
1203/01

DRZWI STALOWE,D2*  O  ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE; KLASA 2 
(WG ENV 1627)W KOLORZE RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH: 
izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m
D2*    1,00*2,05 m2 2,050

razem m2 2,050

161 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D2 DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z BULAJEM 
Ø300mm ZE SZKŁEM MATOWYM LUB ROWNOWAŻNE, izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

D2    1,00*2,05*4 m2 8,200

D3    1,10*2,05 m2 2,255

razem m2 10,455

162 KNR 2-02
1203/01

DRZWI STALOWE Z NAŚWIETLEM, ANTYWŁAMANIOWE ( z grubą przylgą i 2- częściową 
ościeżnicą  obejmującą) LUB RÓWNOWAŻNE  O PARAMETRACH: przeciwwłamaniowe WK4 
(klasa 4  wg PN-ENV 1627),  izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m
D4    1,20*2,30 m2 2,760

razem m2 2,760

163 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D5 DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE W KOLORZE RAL 9007 
LUB RÓWNOWAŻNE O PARAM.:izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m D5    1,20*2,05*2

m2 4,920

razem m2 4,920

164 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D6 DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m
D6    1,00*2,05*4 m2 8,200

razem m2 8,200

165 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D6' DRZWI  PRZECIWPOŻAROWEKL. ODP. OGNIOWEJ EI 30 ( z 
grubą przylgą i 2- częściową ościeżnicąobejmującą) W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAM.: przeciwwłamaniowe WK4 (klasa 4wg PN-ENV 
1627),izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m
D6'    1,00*2,05*4 m2 8,200

razem m2 8,200

166 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D7 DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60 
DRZWI STALOWEKOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH:izolacyjność 
cieplna Ud =1,8 W/(m
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D7    1,80*2,05 m2 3,690

razem m2 3,690

167 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D8 DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE W KOLORZE RAL 9007 
LUB RÓWNOWAŻNE O PARAM.:izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m D8    1,50*2,05*10

m2 30,750

razem m2 30,750

168 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ - D8' DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 60 
DRZWI STALOWEKOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH:izolacyjność 
cieplna Ud =1,8 W/(m

D8'    1,50*2,05 m2 3,075

razem m2 3,075

169 KNR 2-02
1203/01

DOSTA I MONTAŻ DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O 
PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m
D9    0,90*2,05*4 m2 7,380

razem m2 7,380

170 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D10 FURTKI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPEŁNIENIE SZKŁEM 
ZBROJONYM WG OSOBNEGO PROJEKTU

D10    1,00*1,10 m2 1,100

razem m2 1,100

171 KNR 2-02
1203/01

DOSTAWA I MONTAŻ D11 DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ EI 30 
( z grubą przylgą i 2- częściową ościeżnicąobejmującą) W KOLORZE RAL 9007LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAM.: przeciwwłamaniowe WK3 (klasa 3wg PN-ENV 
1627),izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m
D11    1,50*2,05 m2 3,075

razem m2 3,075

172 KNR 2-02
1203/01

Dostawa i montaż drzwi rozsuwanych Sc 01A w fasadzie aluminiowo-szklanej Sc 01
wym. 460x366cm
sc01a    4,60*3,66 m2 16,836

razem m2 16,836

173 KNR 0-19
1024/10

Dostawa i montaż fasady systemowej aluminowo-szklanej Sc 01 wym. 904x1043cm , szyby 
zespolone ,, szkło w kolorze "neutral", parametry wg projektu lub równoważne

Sc01    9,04*10,43 m2 94,287

Sc01A    -4,60*3,66 m2 -16,836

razem m2 77,451

174 KNR 0-19
1024/10

Dostawa i montaż systemowej fasady aluminowo-szklanej Sc 02 wym. 1710x644cm , szyby 
zespolone szkło w kolorze "neutral", fasada częściowo w odporności EI120, w powiązaniu z wrotami 
przesuwnymi i górną roletą osłonową umożliwiającą pracę suwnicy na zewnątrz, parametry wg 
projektu lub równoważne

Sc02, Sc02A    17,10*6,44 m2 110,124

razem m2 110,124

175 KNR 0-19
1024/10

Systemowe wrota przesuwne w fasadzie systemowej aluminowo-szklanej Sc02A wym. 594x644cm 
 szyby zespolone, szkło w kolorze "neutral",parametry wg projektu lub równoważne

w powiązaniu z górną roletą osłonową umożliwiającą pracę suwnicy na zewnątrz 
Sc02A    5,94*6,44 m2 38,254

razem m2 38,254

176 KNR 0-19
1024/10

Systemowa fasada aluminowo-szklana Sc 03wym. 730x300cm z drzwiami Sc 03A wym.180x229cm , 
szyby zespolone ,szkło w kolorze "neutral"
parametry wg projektu lub równoważne

Sc03A    7,30*3,00 m2 21,900

razem m2 21,900

177 KNR 0-19
1024/10

Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc05, Sc06, Sc07 w systemie fasadowym  
,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane, parametry wg projektu lub równoważne

Sc05    1,33*2,20 m2 2,926

Sc06    3,86*3,20 m2 12,352

Sc07    3,84*3,20 m2 12,288

razem m2 27,566

178 KNR 0-19
1024/10

Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc08, Sc09 z drzwiami Sc08Aw systemie 
fasadowym szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane
parametry wg projektu lub równoważne
Sc08    2,35*2,20 m2 5,170
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Sc09    6,16*2,20 m2 13,552

Sc08A    1,00*2,10 m2 2,100

razem m2 20,822

179 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż świetlików dachowych w systemie fasady aluminiowo  -szklanej O5 i O6 

szyby zespolone ,szkło w kolorze "neutral
parametry wg projektu lub równoważne

świetlik O5    5,70*13,30 m2 75,810

świetlik O6    9,27*3,65 m2 33,836

razem m2 109,646

180 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż ROLETY OSŁONOWEJ wym. 17,1x2,53m umożliwiającej pracę suwnicy na 
zewnątrz, brama rolowana,zwijana do kasety mechanicznie za pomocą siłownika, segmentowa 
(wys.segmentu 15cm), ocieplana, w kolorze RAL 7046w powiązaniu z fasadą Sc02 i wrotami 
przesuwnymi Sc02A

2,83*5,75*3 m2 48,818

razem m2 48,818

1.7.  Posadzki
1.7.1.  Na gruncie

181 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw- gr. 30cm

0.1    97,06*0,30 m3 29,118

0.2    14,92*0,30 m3 4,476

0.3    10,97*0,30 m3 3,291

0.4    11,44*0,30 m3 3,432

0.5    3,33*0,30 m3 0,999

0.6    10,40*0,30 m3 3,120

0.7    313,80*0,30 m3 94,140

0.8    14,74*0,30 m3 4,422

0.9    10,90*0,30 m3 3,270

0.10    7,41*0,30 m3 2,223

0.11    8,40*0,30 m3 2,520

0.12    11,86*0,30 m3 3,558

0.13    34,03*0,30 m3 10,209

0.14    24,36*0,30 m3 7,308

0.15    103,27*0,30 m3 30,981

0.16    43,01*0,30 m3 12,903

0.17    34,45*0,30 m3 10,335

0.18    38,88*0,30 m3 11,664

0.19    68,80*0,30 m3 20,640

0.20    18,85*0,30 m3 5,655

0.21    27,14*0,30 m3 8,142

0.22    5,85*0,30 m3 1,755

0.23    5,35*0,30 m3 1,605

0.24    19,92*0,30 m3 5,976

0.25    6,68*0,30 m3 2,004

1.11    11,31*0,30 m3 3,393

1.12    34,78*0,30 m3 10,434

1.16    11,72*0,30 m3 3,516

1.1    66,44*0,30 m3 19,932

1.2    13,24*0,30 m3 3,972

1.3    127,93*0,30 m3 38,379

razem m3 363,372

182 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0.1    97,06*0,30 m3 29,118

0.2    14,92*0,30 m3 4,476

0.3    10,97*0,30 m3 3,291

0.4    11,44*0,30 m3 3,432

0.5    3,33*0,30 m3 0,999

0.6    10,40*0,30 m3 3,120

0.7    313,80*0,30 m3 94,140

0.8    14,74*0,30 m3 4,422

0.9    10,90*0,30 m3 3,270

0.10    7,41*0,30 m3 2,223
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0.11    8,40*0,30 m3 2,520

0.12    11,86*0,30 m3 3,558

0.13    34,03*0,30 m3 10,209

0.14    24,36*0,30 m3 7,308

0.15    103,27*0,30 m3 30,981

0.16    43,01*0,30 m3 12,903

0.17    34,45*0,30 m3 10,335

0.18    38,88*0,30 m3 11,664

0.19    68,80*0,30 m3 20,640

0.20    18,85*0,30 m3 5,655

0.21    27,14*0,30 m3 8,142

0.22    5,85*0,30 m3 1,755

0.23    5,35*0,30 m3 1,605

0.24    19,92*0,30 m3 5,976

0.25    6,68*0,30 m3 2,004

1.11    11,31*0,30 m3 3,393

1.12    34,78*0,30 m3 10,434

1.16    11,72*0,30 m3 3,516

1.1    66,44*0,30 m3 19,932

1.2    13,24*0,30 m3 3,972

1.3    127,93*0,30 m3 38,379

razem m3 363,372

183 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

0.1    97,06*0,20 m3 19,412

0.2    14,92*0,20 m3 2,984

0.3    10,97*0,20 m3 2,194

0.4    11,44*0,20 m3 2,288

0.5    3,33*0,20 m3 0,666

0.6    10,40*0,20 m3 2,080

0.7    313,80*0,20 m3 62,760

0.8    14,74*0,20 m3 2,948

0.9    10,90*0,20 m3 2,180

0.10    7,41*0,20 m3 1,482

0.11    8,40*0,20 m3 1,680

0.12    11,86*0,20 m3 2,372

0.13    34,03*0,20 m3 6,806

0.14    24,36*0,20 m3 4,872

0.15    103,27*0,20 m3 20,654

0.16    43,01*0,20 m3 8,602

0.17    34,45*0,20 m3 6,890

0.18    38,88*0,20 m3 7,776

0.19    68,80*0,20 m3 13,760

0.20    18,85*0,20 m3 3,770

0.21    27,14*0,20 m3 5,428

0.22    5,85*0,20 m3 1,170

0.23    5,35*0,20 m3 1,070

0.24    19,92*0,20 m3 3,984

0.25    6,68*0,20 m3 1,336

1.11    11,31*0,20 m3 2,262

1.12    34,78*0,20 m3 6,956

1.16    11,72*0,20 m3 2,344

1.1    66,44*0,20 m3 13,288

1.2    13,24*0,20 m3 2,648

1.3    127,93*0,20 m3 25,586

razem m3 242,248

184 KNR 2-02
0609/03

Izoalcja termiczna styropian ekstrudowany o dpouszczalnym naprężeniu ściskającym >250kPa 
przy obciążeniu trwałym przez 50 lat oraz o wsp. λ=0,03 W/mK gr. 15cm
0.1  97,06 m2 97,060

0.2  14,92 m2 14,920

0.3  10,97 m2 10,970

0.4  11,44 m2 11,440

0.5  3,33 m2 3,330

0.6  10,40 m2 10,400

0.7  313,80 m2 313,800
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Tabela przedmiaru robót Strona 25/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0.8  14,74 m2 14,740

0.9  10,90 m2 10,900

0.10  7,41 m2 7,410

0.11  8,40 m2 8,400

0.12  11,86 m2 11,860

0.13  34,03 m2 34,030

0.14  24,36 m2 24,360

0.15  103,27 m2 103,270

0.16  43,01 m2 43,010

0.17  34,45 m2 34,450

0.18  38,88 m2 38,880

0.19  68,80 m2 68,800

0.20  18,85 m2 18,850

0.21  27,14 m2 27,140

0.22  5,85 m2 5,850

0.23  5,35 m2 5,350

0.24  19,92 m2 19,920

0.25  6,68 m2 6,680

1.11  11,31 m2 11,310

1.12  34,78 m2 34,780

1.16  11,72 m2 11,720

1.1  66,44 m2 66,440

1.2  13,24 m2 13,240

1.3  127,93 m2 127,930

razem m2 1.211,240

185 KNR 2-02
0616/01
analogia

warstwa poślizgowa z folii PE gr>2mm

0.1  97,06 m2 97,060

0.2  14,92 m2 14,920

0.3  10,97 m2 10,970

0.4  11,44 m2 11,440

0.5  3,33 m2 3,330

0.6  10,40 m2 10,400

0.7  313,80 m2 313,800

0.8  14,74 m2 14,740

0.9  10,90 m2 10,900

0.10  7,41 m2 7,410

0.11  8,40 m2 8,400

0.12  11,86 m2 11,860

0.13  34,03 m2 34,030

0.14  24,36 m2 24,360

0.15  103,27 m2 103,270

0.16  43,01 m2 43,010

0.17  34,45 m2 34,450

0.18  38,88 m2 38,880

0.19  68,80 m2 68,800

0.20  18,85 m2 18,850

0.21  27,14 m2 27,140

0.22  5,85 m2 5,850

0.23  5,35 m2 5,350

0.24  19,92 m2 19,920

0.25  6,68 m2 6,680

1.11  11,31 m2 11,310

1.12  34,78 m2 34,780

1.16  11,72 m2 11,720

1.1  66,44 m2 66,440

1.2  13,24 m2 13,240

1.3  127,93 m2 127,930

razem m2 1.211,240

186 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho- gr. 5cm

0.1  97,06 m2 97,060

0.2  14,92 m2 14,920

0.3  10,97 m2 10,970
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Tabela przedmiaru robót Strona 26/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0.4  11,44 m2 11,440

0.5  3,33 m2 3,330

0.6  10,40 m2 10,400

0.7  313,80 m2 313,800

0.8  14,74 m2 14,740

0.9  10,90 m2 10,900

0.10  7,41 m2 7,410

0.11  8,40 m2 8,400

0.12  11,86 m2 11,860

0.13  34,03 m2 34,030

0.14  24,36 m2 24,360

0.15  103,27 m2 103,270

0.16  43,01 m2 43,010

0.17  34,45 m2 34,450

0.18  38,88 m2 38,880

0.19  68,80 m2 68,800

0.20  18,85 m2 18,850

0.21  27,14 m2 27,140

0.22  5,85 m2 5,850

0.23  5,35 m2 5,350

0.24  19,92 m2 19,920

0.25  6,68 m2 6,680

1.11  11,31 m2 11,310

1.12  34,78 m2 34,780

1.16  11,72 m2 11,720

1.1  66,44 m2 66,440

1.2  13,24 m2 13,240

1.3  127,93 m2 127,930

razem m2 1.211,240

187 KNR 2-02
1101/01

płyta posadzki z betonu C20 zbrojona włóknami stalowymi w ilości 25kg/m3 betonu gr.16cm.
0.1    97,06*0,16

m3 15,530

0.2    14,92*0,16 m3 2,387

0.3    10,97*0,16 m3 1,755

0.4    11,44*0,16 m3 1,830

0.5    3,33*0,16 m3 0,533

0.6    10,40*0,16 m3 1,664

0.7    313,80*0,16 m3 50,208

0.8    14,74*0,16 m3 2,358

0.9    10,90*0,16 m3 1,744

0.10    7,41*0,16 m3 1,186

0.11    8,40*0,16 m3 1,344

0.12    11,86*0,16 m3 1,898

0.13    34,03*0,16 m3 5,445

0.14    24,36*0,16 m3 3,898

0.15    103,27*0,16 m3 16,523

0.16    43,01*0,16 m3 6,882

0.17    34,45*0,16 m3 5,512

0.18    38,88*0,16 m3 6,221

0.19    68,80*0,16 m3 11,008

0.20    18,85*0,16 m3 3,016

0.21    27,14*0,16 m3 4,342

0.22    5,85*0,16 m3 0,936

0.23    5,35*0,16 m3 0,856

0.24    19,92*0,16 m3 3,187

0.25    6,68*0,16 m3 1,069

1.11    11,31*0,16 m3 1,810

1.12    34,78*0,16 m3 5,565

1.16    11,72*0,16 m3 1,875

1.1    66,44*0,16 m3 10,630

1.2    13,24*0,16 m3 2,118

1.3    127,93*0,16 m3 20,469

razem m3 193,799
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Tabela przedmiaru robót Strona 27/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

188 KNR 2-02s
1914/04

warstwa wykończeniowa posadzki nr 3metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych ty, 
posadzka zaimpregnowana roztworem z modyfikowanej żywicy akrylowej do posadzek 
przemysłowych - analogia

0.1  97,06 m2 97,060

0.2  14,92 m2 14,920

0.3  10,97 m2 10,970

0.4  11,44 m2 11,440

0.5  3,33 m2 3,330

0.6  10,40 m2 10,400

0.7  313,80 m2 313,800

0.8  14,74 m2 14,740

0.9  10,90 m2 10,900

0.10  7,41 m2 7,410

0.11  8,40 m2 8,400

0.12  11,86 m2 11,860

0.13  34,03 m2 34,030

0.14  24,36 m2 24,360

0.15  103,27 m2 103,270

0.16  43,01 m2 43,010

0.17  34,45 m2 34,450

0.18  38,88 m2 38,880

0.19  68,80 m2 68,800

0.20  18,85 m2 18,850

0.21  27,14 m2 27,140

0.22  5,85 m2 5,850

0.23  5,35 m2 5,350

0.24  19,92 m2 19,920

0.25  6,68 m2 6,680

1.11  11,31 m2 11,310

1.12  34,78 m2 34,780

1.16  11,72 m2 11,720

1.1  66,44 m2 66,440

1.2  13,24 m2 13,240

1.3  127,93 m2 127,930

razem m2 1.211,240

189 KNR 0-12
1118/10

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwykłą

0.2  14,92 m2 14,920

0.3  10,97 m2 10,970

0.4  11,44 m2 11,440

0.5  3,33 m2 3,330

0.6  10,40 m2 10,400

0.8  14,74 m2 14,740

0.9  10,90 m2 10,900

0.10  7,41 m2 7,410

0.11  8,40 m2 8,400

0.12  11,86 m2 11,860

0.13  34,03 m2 34,030

0.20  18,85 m2 18,850

0.21  27,14 m2 27,140

0.24  19,92 m2 19,920

0.25  6,68 m2 6,680

1.11  11,31 m2 11,310

1.12  34,78 m2 34,780

1.16  11,72 m2 11,720

1.1  66,44 m2 66,440

1.2  13,24 m2 13,240

1.3  127,93 m2 127,930

razem m2 476,410

1.7.2.  Na stropie
190 KNR 2-02

0616/01
analogia

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru robót Strona 28/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

2.1  169,44 m2 169,440

2.2  94,55 m2 94,550

2.3  1,09 m2 1,090

razem m2 799,310

191 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho- gr. 5cm

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

2.1  169,44 m2 169,440

2.2  94,55 m2 94,550

2.3  1,09 m2 1,090

razem m2 799,310

192 NNRNKB
202 1127/02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu 
agregatu w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

2.1  169,44 m2 169,440

2.2  94,55 m2 94,550

2.3  1,09 m2 1,090

razem m2 799,310

193 NNRNKB
202 1127/03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu agregatu w pomieszczeniach o 
pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
 (Krotność= 3)

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500
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Tabela przedmiaru robót Strona 29/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

2.1  169,44 m2 169,440

2.2  94,55 m2 94,550

2.3  1,09 m2 1,090

razem m2 799,310

194 KNR 0-12
1118/10

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwykłą

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

2.1  169,44 m2 169,440

razem m2 633,990

195 KNR 2-02
1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

1.10  14,59 m2 14,590

1.11  11,30 m2 11,300

razem m2 25,890

196 KNR 2-02
1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych

2.2  94,55 m2 94,550

razem m2 94,550

1.8.  Okładziny ścian
197 KNR 2-02

2008/02

m2 45,909

m2 36,809

m2 31,480

m2 11,110

m2 3,700

m2 10,620

m2 828,960

m2 38,015

m2 29,480

m2 8,150

m2 10,370

m2 30,575

m2 56,300

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego  
wykonywane mechanicznie grubości 10mm
0.1    (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00*2,05*2
0.2    16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20
0.3    13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05
0.4    (14,72+7,50)*(2,50-2,00)
0.5    7,40*(2,50-2,00)
0.6    (13,98+7,26)*(2,50-2,00)
0.7    75,36*11,00
0.8    17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05
0.9    13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05
0.10    (11,90+4,40)*(2,50-2,00)
0.11    (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00)
0.12    13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50
0.13    23,75*2,50-1,50*2,05
0.14    17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475

0.15    50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225

0.16    26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925

0.17    23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675

0.18    41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235

0.19    35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425

0.20    17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450

0.21    21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825

0.22    13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575

0.23    9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835

0.24    19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415

0.25    10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700

1.11    13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310
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Tabela przedmiaru robót Strona 30/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.12    26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495

1.16    13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902

1.1    13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919

1.2    2,29*8,57 m2 19,625

1.3    9,78*8,57 m2 83,815

1.4    (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552

1.5    18,27*8,57 m2 156,574

1.6    8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628

1.7    22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405

1.8    19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366

1.9    22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495

1.10    16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600

1.13    9,41*(2,70-2,00) m2 6,587

1.14    (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149

1.15    (8,58*2,00)*(2,70-2,00) m2 12,012

1.17    10,16*(2,70-2,00) m2 7,112

1.19    14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733

1.20    20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676

2.1    10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547

2.3    41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem m2 3.163,742

198 KNR 2-02
2008/08

m2 45,909

m2 36,809

m2 31,480

m2 11,110

m2 3,700

m2 10,620

m2 828,960

m2 38,015

m2 29,480

m2 8,150

m2 10,370

m2 30,575

m2 56,300

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
0.1    (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00*2,05*2
0.2    16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20
0.3    13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05
0.4    (14,72+7,50)*(2,50-2,00)
0.5    7,40*(2,50-2,00)
0.6    (13,98+7,26)*(2,50-2,00)
0.7    75,36*11,00
0.8    17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05
0.9    13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05
0.10    (11,90+4,40)*(2,50-2,00)
0.11    (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00)
0.12    13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50
0.13    23,75*2,50-1,50*2,05
0.14    17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475

0.15    50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225

0.16    26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925

0.17    23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675

0.18    41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235

0.19    35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425

0.20    17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450

0.21    21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825

0.22    13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575

0.23    9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835

0.24    19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415

0.25    10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700

1.11    13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310

1.12    26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495

1.16    13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902

1.1    13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919

1.2    2,29*8,57 m2 19,625

1.3    9,78*8,57 m2 83,815

1.4    (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552

1.5    18,27*8,57 m2 156,574

1.6    8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628

1.7    22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405

1.8    19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366

1.9    22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495

1.10    16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600

1.13    9,41*(2,70-2,00) m2 6,587

1.14    (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149

1.15    (8,58*2,00)*(2,70-2,00) m2 12,012

1.17    10,16*(2,70-2,00) m2 7,112
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1.19    14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733

1.20    20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676

2.1    10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547

2.3    41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem m2 3.163,742

199 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

0.1    (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00*2,05*2 m2 45,909

0.2    16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809

0.3    13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480

0.4    (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110

0.5    7,40*(2,50-2,00) m2 3,700

0.6    (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,620

0.7    75,36*11,00 m2 828,960

0.8    17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015

0.9    13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480

0.10    (11,90+4,40)*(2,50-2,00) m2 8,150

0.11    (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00) m2 10,370

0.12    13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575

0.13    23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300

0.14    17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475

0.15    50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225

0.16    26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925

0.17    23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675

0.18    41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235

0.19    35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425

0.20    17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450

0.21    21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825

0.22    13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575

0.23    9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835

0.24    19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415

0.25    10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700

1.11    13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310

1.12    26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495

1.16    13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902

1.1    13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919

1.2    2,29*8,57 m2 19,625

1.3    9,78*8,57 m2 83,815

1.4    (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552

1.5    18,27*8,57 m2 156,574

1.6    8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628

1.7    22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405

1.8    19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366

1.9    22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495

1.10    16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600

1.13    9,41*(2,70-2,00) m2 6,587

1.14    (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149

1.15    (8,58*2,00)*(2,70-2,00) m2 12,012

1.17    10,16*(2,70-2,00) m2 7,112

1.19    14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733

1.20    20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676

2.1    10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547

2.3    41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem m2 3.163,742

200 KNR 0-12
0829/10

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwykłą

0.4    (14,72+7,50)*2,00-1,00*2,05*3 m2 38,290

0.5    7,40*2,00-1,10*2,05 m2 12,545

0.6    (13,98+7,26)*2,00-1,00*2,05*3 m2 36,330

0.10    (11,90+4,40)*2,00-0,90*2,05*3 m2 27,065

0.11    (10,11+4,40+6,23)*2,00-0,90*2,00*3-1,02*2,00 m2 34,040

1.13    9,41*2,00-1,0*2,05 m2 16,770

1.14    (5,02+8,05)*2,00-1,00*2,05*3 m2 19,990

1.15    (8,58*2,00)-1,00*2,05 m2 15,110

1.17    10,16*2,00-1,00*2,05 m2 18,270
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razem m2 218,410

201 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

0.1    (8,96+12,34)*2,50-1,50*0,65-1,03*2,20-1,00*2,05*2 m2 45,909

0.2    16,45*2,50-1,00*2,05-1,03*2,20 m2 36,809

0.3    13,72*2,50-1,50*0,65-0,90*2,05 m2 31,480

0.4    (14,72+7,50)*(2,50-2,00) m2 11,110

0.5    7,40*(2,50-2,00) m2 3,700

0.6    (13,98+7,26)*(2,50-2,00) m2 10,620

0.7    75,36*11,00 m2 828,960

0.8    17,42*2,50-1,20*2,05-1,50*2,05 m2 38,015

0.9    13,35*2,50-0,90*2,05-1,00*2,05 m2 29,480

0.10    (11,90+4,40)*(2,50-2,00) m2 8,150

0.11    (10,11+4,40+6,23)*(2,50-2,00) m2 10,370

0.12    13,95*2,50-1,00*2,05-0,90*2,50 m2 30,575

0.13    23,75*2,50-1,50*2,05 m2 56,300

0.14    17,48*2,50-1,50*2,05*3 m2 34,475

0.15    50,12*2,50-1,50*2,05 m2 122,225

0.16    26,40*2,50-1,50*2,05 m2 62,925

0.17    23,50*2,50-1,50*2,05 m2 55,675

0.18    41,51*2,50-1,00*2,05*2-1,50*2,50*5-1,80*2,05 m2 77,235

0.19    35,80*2,50-1,50*2,05 m2 86,425

0.20    17,40*2,50-1,00*2,05 m2 41,450

0.21    21,95*2,50-1,20*2,50-1,00*2,05 m2 49,825

0.22    13,87*2,50-1,00*2,05*2 m2 30,575

0.23    9,70*2,05-1,00*2,05 m2 17,835

0.24    19,75*2,50-1,20*2,05-1,00*2,50 m2 44,415

0.25    10,70*2,50-1,00*2,05 m2 24,700

1.11    13,80*2,70-1,00*2,05-1,00*1,90 m2 33,310

1.12    26,35*2,70-1,00*1,90*4-1,00*2,05 m2 61,495

1.16    13,76*2,70-1,00*2,05*5 m2 26,902

1.1    13,05*8,57-0,90*4,40*2 m2 103,919

1.2    2,29*8,57 m2 19,625

1.3    9,78*8,57 m2 83,815

1.4    (4,23+5,30+4,07)*8,57 m2 116,552

1.5    18,27*8,57 m2 156,574

1.6    8,25*8,57-1,50*2,05 m2 67,628

1.7    22,97*8,57-3,84*2,20 m2 188,405

1.8    19,15*8,57-1,50*2,50 m2 160,366

1.9    22,95*2,70-1,00*2,05-0,90*1,90*2 m2 56,495

1.10    16,50*2,70-1,00*1,90-1,00*2,05 m2 40,600

1.13    9,41*(2,70-2,00) m2 6,587

1.14    (5,02+8,05)*(2,70-2,00) m2 9,149

1.15    (8,58*2,00)*(2,70-2,00) m2 12,012

1.17    10,16*(2,70-2,00) m2 7,112

1.19    14,79*2,70-1,00*2,05*4 m2 31,733

1.20    20,18*2,70-1,20*2,30-1,00*2,05 m2 49,676

2.1    10,95*2,47-1,50*2,5*2 m2 19,547

2.3    41,45*3,57-7,30*3,00-1,50*2,05 m2 123,002

razem m2 3.163,742

202 Kalkulacja
indywidualn

a

okładzina z płyt laminowanych na zewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej

6,20*2,50 m2 15,500

razem m2 15,500

203 Kalkulacja
indywidualn

a

okładzina z płyt laminowanych na wewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej

3,29*2,50 m2 8,225

razem m2 8,225

1.9.  Okładziny sufitów
204 KNR 2-02

2008/04
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego  
wykonywane mechanicznie grubości 10mm
1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040
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1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

razem m2 534,230

205 KNR 2-02
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

razem m2 534,230

206 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

razem m2 534,230

207 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

1.4  121,96 m2 121,960

1.5  161,40 m2 161,400

1.6  63,04 m2 63,040

1.7  28,96 m2 28,960

1.8  30,88 m2 30,880

1.9  23,50 m2 23,500

1.10  14,59 m2 14,590

1.13  3,95 m2 3,950

1.14  5,30 m2 5,300

1.15  4,59 m2 4,590

1.17  6,38 m2 6,380

1.18  33,57 m2 33,570

1.19  18,71 m2 18,710

1.20  17,40 m2 17,400

razem m2 534,230
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208 KNR-W
2-02

2701/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

2.2  94,55 m2 94,550

razem m2 94,550

1.10.  Dach- pokrycie
209 KNR 2-05

1001/01
Lekka obudowa dachu płaskiego wykonana z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowana 
metodą tradycyjną -płyta warstwowa

1482,85*1,02 m2 1.512,507

-75,81*1,02 m2 -77,326

-33,836*1,02 m2 -34,513

razem m2 1.400,668

210 KNR-W
2-02

0504/01

Pokrycie dachów membraną wodoszczelną klejoną do płyty warstwowej

1482,85*1,02 m2 1.512,507

-75,81*1,02 m2 -77,326

-33,836*1,02 m2 -34,513

razem m2 1.400,668

211 KNR 2-02
0507/02

Obróbki z blachy z cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

185,45*0,50 m2 92,725

razem m2 92,725

212 KNR 2-15
0212/03

wpusty dachowe  o śr. nominalnej 125mm

szt 10,000

213 KNR 2-02
0511/04

Rury spustowe z blachy z cynku grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm

9,06*6 m 54,360

razem m 54,360

1.11.  Elewacja
214 KNR 2-02

0603/01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
asfaltowy roztwór gruntujący

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 207,360

215 KNR 2-02
0603/01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
masa asfaltowo-żywiczna

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 207,360

216 KNR 2-02
0616/04

Izolacje pionowe z jednej warstwy folii PE

508,30 m2 508,300

razem m2 508,300

217 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
- gr. 20cm

508,30 m2 508,300

razem m2 508,300

218 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
- gr. 15cm

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 207,360

219 KNR 0-23
2613/05

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą 
łączników metalowych

3579 szt 3.579,000

razem szt 3.579,000

220 KNR 0-23
2613/06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

508,30 m2 508,300

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 715,660

221 KNR 0-23
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

508,30 m2 508,300

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 715,660
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222 Kalkulacja
indywidualn

a

Panele elewacyjne (płyty warstwowe) na podkonstrukcji - kolor wg projektu

86,27+110,23+135,68+59,84+224,37+30,34+7,97 m2 654,700

razem m2 654,700

223 Kalkulacja
indywidualn

a

Okładzina z żaluzji lamelowych aluminiowych na systemowej konstrukcji stalowej. malowana 
proszkowo - kolor wg projektu

150,94 m2 150,940

razem m2 150,940

224 KNNR 2
0101/03

Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych

80,62+54,86+59,26+12,62 m2 207,360

razem m2 207,360

225 KNNR 2
0106/03

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ścian prostych - beton 
architektoniczny

80,62*0,30+54,86*0,20+59,26*0,30+12,62*0,30 m3 56,722

razem m3 56,722

226 KNR 2-02
0123/02
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości do 1/2 cegły

508,30 m2 508,300

razem m2 508,300

227 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

(508,30+150,94+207,360+654,700) m2 1.521,300

razem m2 1.521,300

228 Kalkulacja
indywidualn

a

Dzierżawa - Rusztowanie ramowe -1/30

1521,300/1200 kpl 1,268

razem kpl 1,268

229 KNR
2-02U2
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

(508,30+150,94+207,360+654,700) m2 1.521,300

razem m2 1.521,300

1.12.  Pozostałe
230 Kalkulacja

indywidualn
a

Dostawa i montaż wolnostojącego dźwigu osobowego o udźwigu nominalnym 630kg, wysokość 
podnoszenia 6310mm, z kabiną przelotową, o parametrach umożliwiających korzystanie przez 
osoby niepełnosprawne, szyb windy panoramiczny

kpl 1,000

231 Kalkulacja
indywidualn

a

Balsutrady przeszklone wys.1,10m

4,00+6,71+3,35+7,72+4,12+5,26+7,20+34,59+13,70 m 86,650

razem m 86,650

232 Kalkulacja
indywidualn

a

Balustrady z wypełnieniem blachą perforowaną wys.1,10m

4,69+4,16 m 8,850

razem m 8,850

233 Kalkulacja
indywidualn

a

Poręcze balustrad montowane do ścian

4,69+3,35+1,20+3,35+0,30+0,30+3,35+1,20+3,35 m 21,090

razem m 21,090
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1 Betoniarze gr.I r-g 12,757

2 Betoniarze gr.II r-g 1.900,895

3 Blacharze gr.II r-g 117,137

4 Blacharze gr.III r-g 0,848

5 Cieśle gr.II r-g 4.111,594

6 Cieśle gr.III r-g 1.590,352

7 Dekarze gr.II r-g 738,856

8 Malarze gr.II r-g 1.189,012

9 Montażyści gr.II r-g 456,738

10 Montażyści gr.III r-g 456,738

11 Monterzy gr.II r-g 771,774

12 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 2,300

13 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 19,611

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 1.892,863

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 468,243

16 Murarze gr.II r-g 206,318

17 Murarze gr.III r-g 523,549

18 Posadzkarze gr.II r-g 54,166

19 Posadzkarze gr.III r-g 321,425

20 Posadzkarze gr.IV r-g 662,576

21 Robocizna razem r-g 1.474,975

22 Robocizna r-g 751,922

23 Robotnicy gr.I r-g 15.451,871

24 Robotnicy gr.II r-g 616,063

25 Robotnicy r-g 5.692,459

26 Spawacze gr.II r-g 74,725

27 Spawacze gr.III r-g 27,275

28 Szklarze gr.II r-g 135,916

29 Tynkarze gr.II r-g 30,064

30 Tynkarze gr.III r-g 824,389

31 Zbrojarze gr.II r-g 2.671,231

32 Zbrojarze gr.III r-g 865,093

Razem 44.113,737
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 11,931

2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,167

3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 3,954

4 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,399

5 Balsutrady przeszklone wys.1,10m szt 86,650

6 Balustrady z wypełnieniem blachą perforowaną wys.1,10m m 8,850

7  gotowy do użycia roztwór modyfikowanej żywicy akrylowej dm3 151,405

8 Benzyna do ekstrakcji dm3 122,836

9 Beton architektoniczny m3 57,856

10 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 311,058

11 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 199,613

12 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1.084,378

13 Blacha gruba kg 580,293

14 Blacha z cynku 0,55mm kg 575,352

15 Blachowkręty szt 5.686,284

16 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 7.403,153

17 Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe  12cm szt 3.269,734

18 Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe  18cm szt 517,948

19 Bloki wapienno-piaskowe/silikatowe  24cm szt 1.580,690

20 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 26.889,070

21 Cement 25 z dodatkami t 17,345

22 Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,599

23 D1 WYM. 1,00*2,05,DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH: izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

szt 8,000

24 D1' WYM. 1,00*2,05 DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ 
EI 60 DRZWI STALOWE  KOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O 
PARAMETRACH: izolacyjność cieplna Ud =1,8 W/(m

szt 3,000

25 D10 WYM.1,00*1,10 FURTKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ, 
WYPEŁNIENIE SZKŁEM ZBROJONYM WG OSOBNEGO PROJEKTU

szt 1,000

26 D11 WYM. 1,50*2,05, DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ 
EI 30( z grubą przylgą i 2- częściową ościeżnicąobejmującą) W KOLORZE RAL 
9007LUB RÓWNOWAŻNE O PARAM.: przeciwwłamaniowe WK3 (klasa 3wg PN-
ENV 1627),izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m

szt 1,000

27 D2*, WYM. 1,00*2,05, DRZWI STALOWE, O  ZWIĘKSZONEJ 
ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE; KLASA 2 (WG ENV 1627)W KOLORZE 
RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH: izolacyjność cieplna Ud 
=1,7 W/(m

szt 1,000

28 D2, WYM. 1,00*2,05, DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z 
BULAJEM Ø300mm ZE SZKŁEM MATOWYM LUB ROWNOWAŻNE, 
izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

szt 4,000

29 D3, WYM. 1,10*2,05, DRZWI STALOWE, W KOLORZE RAL 9007 Z 
BULAJEM Ø300mm ZE SZKŁEM MATOWYM LUB ROWNOWAŻNE, 
izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

szt 1,000

30 D4 WYM.1,30*2,70, DRZWI STALOWE Z NAŚWIETLEM, 
ANTYWŁAMANIOWE ( z grubą przylgą i 2- częściową ościeżnicą  
obejmującą) LUB RÓWNOWAŻNE  O PARAMETRACH: przeciwwłamaniowe 
WK4 (klasa 4  wg PN-ENV 1627),  izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m

szt 1,000

31 D5, WYM. 1,20*2,05, DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE  W 
KOLORZE RAL 9007LUB RÓWNOWAŻNE O PARAM.:izolacyjność 
cieplna Ud =1,9 W/(m

szt 2,000

32 D6' WYM. 1,00*2,05, DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ
 EI 30( z grubą przylgą i 2- częściową ościeżnicąobejmującą) W KOLORZE RAL 
9007LUB RÓWNOWAŻNE O PARAM.: przeciwwłamaniowe WK4 (klasa 4wg PN-
ENV 1627),izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m

szt 4,000

33 D6 WYM. 1,00*2,05,DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

szt 4,000

34 D7, WYM. 1,80*2,05, DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ 
EI 60 DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O 
PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,8 W/(m

szt 1,000

35 D8, DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE  W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAM.:izolacyjność cieplna Ud =1,9 W/(m

szt 10,000

36 D8', WYM. 1,50*2,05 DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE KL. ODP. OGNIOWEJ 
EI 60 DRZWI STALOWE KOLOR: RAL 9007 LUB RÓWNOWAŻNE O 
PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,8 W/(m

szt 1,000
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37 D9 WYM. 0,90*2,05, DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007 LUB 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH:izolacyjność cieplna Ud =1,7 W/(m

szt 4,000

38 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,198

39 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 1,103

40 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,622

41 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 3,338

42 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,296

43 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,397

44 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,192

45 Deski iglaste obrzynane m3 0,284

46 Dostawa i montaż suwnicy jednodźwigarowje o rozpiętości 18m i udźwigu 5000kg kpl 1,000

47 Dostawa i montaż wolnostojącego dźwigu osobowego o udźwigu nominalnym 630kg, 
wysokość podnoszenia 6310mm, z kabiną przelotową, o parametrach umożliwiających 
korzystanie przez osoby niepełnosprawne, szyb windy panoramiczny

kpl 1,000

48 Drabiny stalowe kg 71,060

49 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,168

50 Drewno na stemple m3 0,066

51 Drewno opałowe kg 95,917

52 Drut stal.okrągły miękki Ø 2,0-6,0mm kg 13,692

53 Drut stalowy miękki 1-1,8mm t 0,103

54 drzwi rozsuwane Sc 01A w fasadzie aluminiowo-szklanej do Sc 01 
wym. 460x366cm

szt 1,000

55 Drzwi Sc 03A  wym. 180x229cm kpl 1,000

56 Element nośny z blachy kształtowej m 162,626

57 Element poprzeczny z blachy kształtowej m 151,280

58 Emalia chlorokauczukowa chemoodporna do natrysku pneumatycznego dm3 114,911

59 Emulsja asfaltowa izolacyjna - masa asfaltowo-żywiczna dm3 634,246

60 Emulsja asfaltowa izolacyjna - asfaltowy roztwór gruntujący dm3 523,252

61 Farba chlorokauczukowa do gruntowania cynkowa 70%, przeciwrdzewna, szara 
metaliczna

dm3 92,127

62 Farba emulsyjna dm3 1.069,084

63 fasada systemowa aluminowo-szklana Sc 01  wym. 904x1043cm kpl 1,000

64 Folia kubełkowa m2 568,178

65 Folia poliet. paroszczelna m2 584,545

66 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 322,154

67 Gips budowlany szpachlowy kg 539,952

68 Gips budowlany szpachlowy t 12,140

69 Gips tynkarski t 66,989

70 Gwoździe budowlane gołe kg 871,283

71 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,913

72 Haki do muru kg 18,256

73 Klamerki mocujące szt 270,413

74 Klamry ciesielskie kg 8,400

75 Klej winylowy na bazie kopolimerów octanu kg 96,352

76 Kołki do wstrzeliwania szt 1.048,901

77 Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną szt 3.722,160

78 konstrukcja stalowa t 133,706

79 Kotwy szt 729,962

80 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,075

81 Krawędziaki iglaste m3 0,484

82 Kształtowniki stalowe profil C m 529,617

83 Kształtowniki stalowe profil U m 196,346

84 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 81,313

85 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy kg 955,571

86 Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego o średnicy 22mm kg 291,823

87 Łączniki rozporowe szt 356,453

88 Masa asfaltowa kg 55,952

89 Masa tynkarska podkładowa kg 214,698

90 membrana dachowa m2 1.610,768

91 okładzina z płyt laminowanych na zewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej m2 8,225
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92 okładzina z płyt laminowanych na wewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej m2 15,500

93 Okładzina z żaluzji lamelowych aluminiowych na systemowej konstrukcji stalowej. 
malowana proszkowo - kolor wg projektu

m2 150,940

94 Okno aluminiowe O1 wym.1,00x1,90m antywłamaniowe WK3 szt 6,000

95 Okno aluminiowe O2  wym.1,00x1,90m w klasie odpornośći ogniowej EI 
60 antywłamaniowe WK3 

szt 2,000

96 Okno aluminiowe O3 wym. 0,90x4,40m antywłamaniowe WK3 szt 5,000

97 Okno aluminiowe O4 wym. 1,50x0,60m antywłamaniowe klasy WK3, ramy 
wzmocnione, szyby antywłamaniowe, 

szt 1,000

98 Opłata za składowanie gruzu m3 428,579

99 Opłata za składowanie i utyliazację płyt azbestowo-cementowych t 6,491

100 Opłata za utylizację papy t 3,292

101 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 951,179

102 Parapety wewnętrzne - konglomerat marmurowy m2 14,420

103 Pasta podłogowa kg 12,044

104 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 65,607

105 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2mm t 46,955

106 Piasek m3 441,999

107 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 9,280

108 Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0,304

109 Płyta warstwowa dachowa m2 1.400,668

110 Płytki ceramiczne lub terakotowe 60x60cm m2 1.355,386

111 Płyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 274,195

112 Płyty gipsowo-kartonowe m2 542,535

113 Płyty styrodurowe gr.15cm m2 542,351

114 Płyty styropianowe EPS 100-038 (dach/podłoga) m3 105,554

115 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m2 217,728

116 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 533,715

117 Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 266,101

118 Poręcze balustrad montowane do ścian m 21,090

119 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych m2 103,060

120 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych m2 28,220

121 Pręt wieszaka szt 200,446

122 Pręty stalowe  6-10mm kg 4,480

123 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 56.053,884

124 ROLETA OSŁONOWA  wym. 17,1x2,53m umożliwiająca pracę suwnicy na 
zewnątrz, brama rolowana,zwijana do kasety mechanicznie za pomocą siłownika 
segmentowa (wys.segmentu 15cm), ocieplana, w kolorze RAL 704
w powiązaniu z fasadą Sc02 i wrotami przesuwnymi Sc02A

m2 48,818

125 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 600,984

126 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 351,306

127 Siatka montażowa m2 213,743

128 Siatka z włókna szklanego m2 812,274

129 Sklejka wodoodporna m3 1,445

130 Słupki drew.igl. Ø7-11 cm,dł.3,0 m m3 0,005

131 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 7,530

132 Sprężyny przyścienne szt 156,007

133 styropian ekstrudowany o dpouszczalnym naprężeniu ściskającym >250kPa przy 
obciążeniu trwałym przez 50 lat oraz o wsp. λ=0,03 W/mK gr. 15cm

m2 1.271,802

134 Systemowa fasada aluminowo-szklana Sc 02  wym. 1710x644cm  kpl 1,000

135 Systemowa fasada aluminowo-szklana Sc 03wym. 730x300cm z drzwiami Sc 03A 
wym. 180x229cm

kpl 1,000

136 Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek  Sc06 wym.386x320cm 
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane

kpl 1,000

137 Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc05 wym. 133x320cm 
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane

kpl 2,000
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138 Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc07 wym.384x320cm 
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane

kpl 1,000

139 Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc08 wym.235x220cm  
w systemie fasadowym n,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane

kpl 1,000

140 Systemowa fasada aluminowo-szklana wewn. ścianek Sc09 wym.616x220cm 
w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkło bezpieczne, hartowane

kpl 1,000

141 Systemowe drzwi Sc08A fasady aluminowo-szklanej wewn. ścianek 
wym. 100x210cm w systemie fasadowym ,szyby zespolone, szkło 
bezpieczne, hartowane

kpl 1,000

142 Systemowe wrota przesuwne w fasadzie systemowej aluminowo-szklanej Sc02A 
wym. 594x644cm , szyby zespolone, szkło w kolorze "neutral",w powiązaniu z 
górną roletą osłonową umożliwiającą pracę suwnicy na zewnątrz

kpl 1,000

143 Środki antyadhezyjne kg 636,131

144 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 48,241

145 świetlik dachowy w systemie fasady aluminiowo  -szklanej O5 wym. 570x1330cm 
n, szyby zespolone ,szkło w kolorze "neutral"

kpl 1,000

146 świetlik dachowy w systemie fasady aluminiowo  -szklanej O6 wym. 927x365cm 
szyby zespolone 

kpl 1,000

147 Taśma m 584,904

148 Tlen techniczny m3 104,102

149 Trzpienie stalowe kg 14,361

150 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 17,939

151 warstwa poślizgowa z folii PE gr>2mm m2 1.441,376

152 Wieszak szt 200,446

153 Włókna stalowe do zbrojenia betonu kg 4.844,975

154 Woda m3 39,092

155 wpusty dachowe  o śr. nominalnej 125mm szt 10,000

156 Zapr.klej.do płyt z wełny mineralnej - systemowe kg 8.587,920

157 Zaprawa cementowa M12 m3 1,511

158 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 26,432

159 Zaprawa do cienkich spoin dla bloczków wapienno - piaskowych/silikatowych kg 1.045,668

160 Zaprawa klejąca kg 6.311,847

161 Zaprawa spoinująca kg 398,643

162 Zaprawa m3 18,180

163 Zbrojenie z siatek prefabrykowanych t 51,463

Razem

Materiały pomocnicze

Razem



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Zestawienie sprzętu Strona 41/41

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW ZABYTKOWYCH wraz z MAGAZYNEM STUDYJNYM w TCZEWIE - roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat do posadzek betonwych 28 kW m-g 143,876

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 191,309

3 Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 36,222

4 Ciągnik kołowy  75-85KM (1) m-g 81,239

5 Ciągnik kołowy m-g 98,644

6 Czas pracy deskowania m-g 573.479,671

7 Deskowanie systemowe m-g 1.770,331

8 Giętarka do prętów m-g 302,087

9 Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) m-g 156,416

10 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa o pojemności łyżki 0,60m3 (1) m-g 64,244

11 Mieszarka do zapraw m-g 14,792

12 Nożyce do prętów m-g 358,029

13 Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 193,863

14 Pompa do betonu m-g 169,379

15 Prościarka do prętów m-g 268,522

16 Przyczepa dłużycowa m-g 180,607

17 Przyczepa niskopodwoziowa m-g 6,560

18 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 15,949

19 Przyczepa skrzyniowa m-g 12,295

20 Ruszt.ramowe -1/30 do 20m m-g 155,325

21 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,153

22 Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,300

23 Samochód samowyładowczy   5-10t (1) m-g 353,887

24 Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 381,621

25 Samochód skrzyniowy 5t m-g 16,046

26 Spawarka elektryczna m-g 698,851

27 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 509,646

28 Spych.gąsienicowa 74kW m-g 19,514

29 Środek transportowy (1) m-g 5,693

30 Środek transportowy m-g 494,486

31 Ubijak spalinowy 200kg m-g 130,879

32 Wibrator pogrążalny m-g 255,919

33 Wyciąg m-g 640,160

34 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 87,455

35 Żuraw do 6t m-g 39,222

36 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 19,323

37 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 48,081

38 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 442,040

39 Żuraw samochodowy  35t m-g 21,320

40 Żuraw samochodowy  5-6t m-g 59,409

41 Żuraw samochodowy m-g 7,118

42 Żuraw wieżowy torowy m-g 98,526

43 Żuraw m-g 5,335

44 Żurawie samochodowe i samojezdne (1) m-g 92,633

Razem 582.142,977




