



Znak pisma: NMM/E-ZP/^{ZMM}...../2014

Gdańsk, dnia 14.07.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa – modernizacja wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu”, znak sprawy ZP/27 -09/PN/2014.

ZMIANA SIWZ

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 3 do części III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) nazwanym „Dokumentacja projektowa” w dokumencie: Projekt wykonawczy – Modernizacja SSWiN i CCTV związana z przebudową (modernizacją) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu przy ul. Bulwar nadmorski 2, autorstwa: Biura Usług Projektowo-Inwestorskich „Inwestpol” sp. z o.o., mgr Michała Nowaczek, mgr inż. arch. Małgorzaty Waśniewskiej, inż. Andrzej Bela, data: luty 2014 r., zmianie ulegają **rysunki nr T3, T7 i T11. Zmodyfikowane rysunki stanowią załączniki do niniejszego pisma.**
2. W części I SIWZ – IDW: zmienia się termin składania ofert podany w rozdziale 7 pkt 1 ppkt 3):

Było: „17.07.2014 roku, o godz. 9:30”,
Jest: „18.07.2014 roku, o godz. 9:30”.
3. W części I SIWZ – IDW: zmienia się termin otwarcia ofert podany w rozdziale 7 pkt 2 ppkt 1):

Było: „17.07.2014 roku, o godz. 10:00”,
Jest: „18.07.2014 roku, o godz. 10:00”.

DYREKTOR
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

dr inż. Jerzy Litwin